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EDITAL DE CONCORRENCIA N2 24/2024

PROCESSO N¢ 255/2024

MODALIDADE: CONCORRENCIA

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Prego

REGIME DE CONTRATAGAO: empreitada por preco global;

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO

DATA DA ABERTURA DA DISPUTA: 06 de dezembro de 2024

HORARIO DA DISPUTA: 09:00h

ENDERECO ELETRONICO: A sessdo publica se dara por meio do sistema eletrénico da plataforma: bll.org.br

OBJETO: A presente licitagdo visa a Contratagdo de pessoa juridica especializada na prestagdo de servicos de
engenharia para execu¢ao de Reforma do antigo campo de malha para a Construcdo da nova Secretdria do Meio
Ambiente do Municipio de Nova Esperanga - PR.

AMPLA PARTICIPACAO

PREAMBULO

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA — PARANA, inscrita no CNPJ n? 75.730994/0001-09, por
intermédio do Agente de Contrata¢do e Equipe de Apoio, designados pela Portaria n? 16.047/2024, realizara
licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com critério de julgamento MENOR PRECO
GLOBAL, para a Contratacdo de pessoa juridica especializada na presta¢do de servigos de engenharia para
execucao de Reforma do antigo campo de malha para a Construgao da nova Secretaria do Meio Ambiente do
Municipio de Nova Esperanca - PR, nos termos da Lei n2 14.133 de 01 de Abril de 2021, Lei Complementar n2 123
de 14 Dezembro de 2006, Lei Municipal n2 2.965/2023, Decreto Municipal n? 6.059/2023, regulamentos
municipais, regulamentos federais que ndo conflitem com as normas municipais, e, ainda, de acordo com as
condigGes estabelecidas neste Edital.

1. LOCAL, DATA E HORA

1.1. A sessdo publica sera realizada no site www.bll.org.br, no dia 06 de dezembro de 2024, com inicio as 09:00
Horas, horério de Brasilia - DF.

1.2. Somente poderdo participar da sessdo publica, as empresas que apresentarem propostas através do site
descrito no item 1.1, até as 08:00 horas do dia 06 de dezembro de 2024.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui o objeto da presente licitacdo a Contratagdo de pessoa juridica especializada na prestagdo de
servicos de engenharia para execu¢ao de Reforma do antigo campo de malha para a Construgao da nova
Secretaria do Meio Ambiente do Municipio de Nova Esperanca — PR, conforme quantidades, condicBes e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.2. A presente contratacao adotard como regime de execucao a EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

2.3. 0 valor maximo admitido para a execucdo do objeto é de R$ 515.502,66(quinhentos e quinze mil, quinhentos
e dois reais e sessenta e seis centavos), conforme disposto na planilha orgamentdria anexa ao instrumento
convocatorio.

2.4. O prazo de execucgdo serda de no maximo 06 meses, contados a partir do recebimento da ordem de servicgo,
conforme estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro.
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3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. Para acesso ao sistema de compras eletronicas, os interessados deverdo credenciar e obter chave de
identificacdo e senha pessoal do sistema de compras eletrénicas adotado por esta Administracdao — “BLL Compras”,
conforme instrucGes que podem ser obtidas na pagina: https://bll.org.br.

3.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sistema e manté-los
atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a
alteragdo dos registros quando identificar incorregdo ou aqueles que se tornem desatualizados.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacdes inerentes a esta
Concorréncia.

3.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentacdo da declaragdo constante no item 8.6
“b” para fins de habilitagdo, deverd, quando do cadastramento da proposta inicial de prego a ser digitado no
sistema, verificar se nos seus dados cadastrais esta assinalada a op¢do ME/EPP para fazer valer o direito de
prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

4. ESCLARECIMENTOS, IMPUGNACGES E RECURSOS

4.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na aplicacdo da Lei
Federal n.2 14.133/2021, ou para solicitar esclarecimentos e providéncias sobre os seus termos.

4.2. As impugnagOes e pedidos de esclarecimentos ao presente Edital poderdo ser feitas até as 23:59hs do dia
03/12/2024, 3 (trés) dias uteis antes da data de abertura do certame, de forma escrita, em campo especifico no
sitio eletronico https://bll.org.br.

4.3. A resposta a impugnacgdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio eletrénico oficial no prazo
de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia atil anterior a data da abertura do certame.

4.4. Caso seja acolhida a impugnacao contra o Ato Convocatdrio, sera designada nova data para a realizagdo do
certame, respeitando o disposto no § 12 do art. 55 da Lei n. 14.133/21.

4.5. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, a
anulagdo ou revogacdo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n. 14.133/21.

4.6. As razbes de recurso e as contrarrazGes serdao enviadas exclusivamente por meio eletrénico, no prazo de 3
(trés) dias uteis, contado da data de intimagdo ou da divulgacdo da interposi¢ao do recurso.

4.7. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitacdo
do licitante:

4.7.1. A intengdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, no prazo de 30(trinta) minutos via sistema,
sob pena de preclusdo;

4.7.2. O prazo para apresentacdo das razoes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da ata
final do certame.

4.8. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, na qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos.

4.9. O recurso ou o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou decisdo recorrida até a
deliberagado final. Ainda, o acolhimento importara a invalidagdo dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

5. DA PARTICIPAGAO

5.1. Poderdo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
licitado e que apresentem os documentos exigidos para habilitacdo.

5.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, a proposta com a descricio do objeto
ofertado e o respectivo prego, até a data e o hordrio estabelecidos para abertura da sessdao publica, quando,
entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de preenchimento da proposta de prego.

5.3. Os licitantes deverdo declarar (no(s) campo(s) disponivel(is) no sistema que atendem aos requisitos de
habilitagcdo dispostos neste instrumento, de forma que responderdo pela veracidade das informagGes prestadas.
5.4. O preenchimento de proposta pressupGe o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitacdo
previstas neste Edital.

5.5. Serdo assegurados os beneficios da Lei Complementar Federal n? 123/2006 e suas alteracdes, as
microempresas e empresas de pequeno porte, que declararem e comprovarem regularmente essa condigdo.

5.6. A obtencdo do beneficio da Lei Complementar n? 123/2006 fica limitada as microempresas e as empresas de
pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a
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Administragdo Publica cujos valores somados ultrapassem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

5.7. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n2 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor
rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n2
123, de 2006.

5.8. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagao de habilitagdo, ainda
que haja alguma restricao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 12 da Lei Complementar n?
123/2006.

5.9. Incumbird ao licitante acompanhar as operag¢bes no sistema eletrénico durante a sessdao publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.10. N3o serdo aplicadas as prerrogativas da Lei Complementar Federal n.2 123, de 2006 ao item/lote cujo valor
estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte.

5.11. Os interessados deverao realizar avaliagdo prévia para compreender as peculiaridades dos servigos que serdo
prestados. Para tal fim, as visitas técnicas serdo agendadas individualmente, pelo telefone (44)3252-4545, ramal
233;

5.11.1. Ainda que os licitantes optem em ndo realizar a visita técnica, deverdo emitir declaracdo, assinada pelo
responsavel técnico, de conhecimento do local, das condi¢bes e peculiaridades da prestacdo de servigos objeto
deste instrumento convocatdrio.

5.11.2. O licitante que decidir ndo realizar a visita técnica assumird os 6nus dos servicos decorrentes.

5.11.3. Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condi¢Ges e grau de dificuldade existente como
justificativa para se eximir das obrigacdes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de precos
em decorréncia da execugao do objeto.

6. DAS VEDAGOES

6.1. NAO poder3do disputar esta licitagdo (art. 14 da Lei 14.133/21):

a) aquele que ndo atenda as condigGes deste Edital e seu(s) anexo(s);

b) Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente publico do
6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar conflito de interesses
no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdao que disciplina a matéria.

c) autor do anteprojeto, do projeto bésico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitacdo
versar sobre servigcos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

d) empresa, isoladamente ou em consodrcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

e) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

f) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue
na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

g) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

h) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condi¢Ges andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
trabalhista;

i) Na presente licitagdo ndo sera permitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, conforme
justificativa técnica e econémica constante no Projeto Basico.

j) Ndo sera permitida a participacdo de sociedades cooperativas em razdo da natureza do objeto do presente
certame.

6.2. A vedacdo de que trata a letra “b” estende-se a terceiro que auxilie a condu¢do da contratacdo na qualidade
de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que
preste assessoria técnica.
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6.3. O impedimento de que trata a letra “e” sera também aplicado ao licitante que atuar em substituicdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

6.4. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem as letras “c” e “d” poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de
execucdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do drgao
ou entidade.

6.5. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

6.6. Destaca-se que ndo ha impedimento na licitacdo ou na contratacdo de obra ou servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do
projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

6.7. Ndo sera admitida a subcontratacdo do objeto licitado.

7. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA

7.1. No presente certame as fases de apresentagdo de propostas, lances e de julgamento serdo anteriores a fase
de habilitacdo.

7.2. Os licitantes deverdo registrar suas propostas exclusivamente por meio do sistema eletrénico, com o prego,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o hordrio estabelecidos para recebimento das
propostas item 1.2.

7.2.1. A Planilha orgamentdria e Cronograma fisico financeiro, conforme modelos constantes nos Anexos Xl e Xl
deste edital, deverdo ser preenchida, assinada e protocolada no sistema eletronico apds o julgamento das
propostas, conforme item 9.20 do edital.

7.3. Os licitantes, sob pena de desclassificacdo, deverdao emitir declaracdo de que suas propostas econémicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme ANEXO I. (entregue junto aos
documentos de habilitagdo)

7.4. Para efetuar o cadastro da proposta, o licitante devera preencher no sistema eletrénico as seguintes
informacdes:

a) Valor unitario e total global, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital;

b) Descri¢do detalhada do objeto, conforme o Termo de Referéncia/Projeto Bésico.

¢) Indicar nos campos "marca" e "fabricante" TABELA SINAPI-Estado, quando for o caso.

7.5. Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam os licitantes.

7.6. Ndo serd admitida cotagdo inferior a quantidade prevista neste Edital.

7.7. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execu¢do do objeto.

7.8. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade
do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer
outro pretexto.

7.9. No arredondamento do calculo do prego, devera ser considerado somente duas casas decimais apoés a virgula,
desprezando-se as demais.

7.10. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacao.
7.11. As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos neste Edital.

8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

8.1. Os licitantes anexardo os documentos de habilitacdo apds a fase de lances, na plataforma eletrénica no
prazo de até 02(duas) horas da convocag¢ao do agente de contratacdo, no campo “Documentos complementares
— pos disputa”), nos termos deste Edital, deverdo anexar todos os documentos de habilitagcdo exigidos por este
instrumento convocatério.

8.2. Todos os documentos protocolados devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo nao
constar de clausula especifica deste edital, do préprio documento ou de lei especifica, serd considerado o prazo de
validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua expedigdo, salvo os atestados/certides de
qualificacdo técnica, para os quais nao se exige validade.

8.3. As empresas criadas no mesmo exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de abertura.
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8.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial,
todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.5. Os licitantes deverdo preencher e protocolar, os documentos de habilitacdo e as declara¢des dispostas nos
Anexos deste Edital:

8.5.1 — DAS DECLARAGOES:

a) Anexo | - Declaragdo de cumprimento de Requisitos Legais, conforme art. 63 da Lei 14.133/21;
b) Anexo Il - Declaracdo de Enquadramento ME/EPP;

c) Anexo Il - Termo de Ciéncia das CondicGes Locais(visita);

d) Anexo IV - InformagGes necessarias para a Contratacdo;

e) Anexo V - Declaracdo de Responsavel Técnico;

f) Anexo VI - Declaragdo de Compromissos firmados;

g) Anexo VII - Declaragdo de Comprovacgdo Técnica, Instalagdo e Aparelhamento;

8.5.2 — DA HABILITAGAO JURIDICA

Documento que demonstre a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigacdes, comprovando a
existéncia juridica da pessoa e, quando cabivel, de autorizacdo para o exercicio da atividade a ser contratada.

a) Registro comercial, no caso de empresa individual.

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleigdo de seus administradores.
c) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designagdo de
diretoria em exercicio.

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais.

e) Procuracdo do representante do licitante na Concorréncia, se for o caso.

8.5.3. DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de Regularidade relativa a Fazenda Nacional, Divida Ativa da Unido e Contribui¢Ges Previdencidrias,
através da Certiddo de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, de acordo com a Portaria
do MF n? 358, de 05 de setembro de 2014;

c) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante, expedida pelo drgdo
competente;

d) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante, expedida pelo
6rgdo competente;

e) Certificado de Regularidade de Situagdo (CRS) perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS, na
forma da Lei n. 8.036/90;

f) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
certiddo negativa, nos termos do Titulo VIl — A da Consolidac¢do das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei n.
5452 de 12 de maio de 1943;

8.5.3.1. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverdo anexar:

a) Declaragdo de que estd enquadrada na condi¢do de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, ndo se
incluindo nas situagbes de que trata o artigo 39, paragrafo 42, da Lei Complementar Federal n? 123/2006 e suas
alteragdes (Anexo Il)

b) Existindo alguma restricdo na comprovacgao da regularidade fiscal ou trabalhista, serd assegurado o prazo de 5
dias uteis, prorrogavel por igual periodo a critério da Administra¢do, para a regularizacdo da documentacdo na
forma do art. 43, §12 da LC 123/2006. A falta de regularizagdo dos documentos no prazo, implicard na decadéncia
do direito a contratagdo, passivel de aplicacdo das san¢des previstas no §52 do art. 90, da Lei 14.133/21.

8.5.4. DA QUALIFICACAO TECNICA

a) Certid3do de registro de pessoa juridica emitida pelo CREA ou CAU (da empresa) e certiddo de registro de pessoa
fisica (do responsavel técnico da obra) emitida pelo CREA ou CAU.

b) Atestado(s) e/ou declaracdo(Bes), em nome da Proponente, da execuc¢do de obra(s) com semelhante

complexidade tecnoldgica e operacional, equivalente ou superior, de maneira a atender a execugdo dos servigos
listados abaixo, segundo atividade e quantidades minimas estabelecidas:
ITEM DESCRICAO QUANTIDADE MiNIMA
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01 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 200,00 m?
MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO
c) Atestado(s) devidamente registrado junto ao CREA ou CAU, acompanhado da certiddo de registro de atestado e

Certiddo de Acervo Técnico (CAT), comprovando que seu(s) responsavel (eis) técnico(s) ja executou(aram) obra(s)
ou servico(s) de complexidade(s) compativel(eis) ao objeto da licitacdo.

d) Comprovacgao de vinculo empregaticio entre o(s) responsavel(s) técnico(s), elencado(s) acima e a proponente,
mediante registro em carteira de trabalho e ficha de registro da empresa e/ou contrato de prestacdo de servicos
para obra especifica. Para dirigente ou sdcio de empresa, tal comprovagdo podera ser feita através de cépia da ata
da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social.

e) Declaragdo expressa da proponente, indicando o(s) responsavel(eis) técnico(s) pela eventual execucdo da(s)
obra(s) até o seu recebimento definitivo pela contratante. O(s) mesmo(s) ndo podera(do) ser substituidos sem
autorizagdo da contratante (Anexo V);

8.6. E vedada, sob pena, de inabilitacdo, a indicacdo de um mesmo técnico como responsével técnico por mais de
uma proponente.

8.7. O Agente de Contratacdo podera solicitar formalmente outros documentos e informac¢des que comprovem a
veracidade dos atestados apresentados, assim, os licitantes deverdo disponibilizar todas as informacdes e
documentos que eventualmente se fagam necessarios a comprovagao da legitimidade. Ex: cépia do contrato;
enderecgo atual da emissora do documento; relatérios técnicos etc.

8.8. Caso o licitante ndo envie os documentos complementares no prazo solicitado ou expirada eventual
prorrogacdo concedida pelo Agente de Contratagado, o licitante sera inabilitado e sujeitar-se-a as sang¢des cabiveis.

9. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

9.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-8 em sessdo publica, por meio de sistema eletrénico, na data, hordrio e
local indicados neste Edital.

9.2. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacdo e os
licitantes.

9.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da
fase de lances.

9.4. O lance deverad ser ofertado pelo Global.

9.5. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema,
até a data e horario, conforme item 1.2 do edital.

9.6. Serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.

9.7. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, disponivel para o acompanhamento de
todos os participantes.

9.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor registrado no sistema.

9.9. O lance deverad ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado neste Edital.

9.9.1. Na presente Concorréncia eletronica sera adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos (aberto), com lance final e fechado
(fechado).

9.9.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo inicial de 15 (quinze) minutos, improrrogaveis.

9.9.3. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos
lances e, transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepgao de lances sera
automaticamente encerrada.

9.9.4. Com o decurso do prazo previsto no item anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor da oferta
de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% por cento superiores aquela possam ofertar um lance
final e fechado em até 5 (cinco) minutos, cujo valor sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

9.9.5. Na auséncia de no minimo, 3 (trés) ofertas nas condigGes definidas no item anterior, poderdo os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado
em até 5 (cinco) minutos. Referidos lances serao sigilosos até o encerramento deste prazo.

9.9.6. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os lances segundo a
ordem crescente de valores.

9.10. Na hipdtese de o sistema eletronico desconectar para o Agente de Contratacdes no decorrer da etapa de
envio de lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.
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9.11. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as
regras estabelecidas no Edital.

9.12. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao tltimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

9.13. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta, devera ser RS 100,00 (cem reais).

9.14. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

9.15. Sera desclassificada a proposta que apresentar: vicios insanaveis; ndo obedecer as especificagGes técnicas
pormenorizadas no edital; apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do or¢amento estimado para a
contratacdo; ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo; apresentar
desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insanavel.

9.16. DA APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006: sera identificado pelo sistema os valores ofertados
pelas empresas ME, EPP e MEI, o qual procederd a comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, conforme disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar Federal n.2 123 de 2006.

9.16.1. As propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas
empatadas com a primeira colocada.

9.16.2. A ME, EPP ou MEI melhor classificada, segundo o item anterior, terd o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo decadencial de 5
(cinco) minutos, contados pelo sistema apds a comunicagdo automatica.

9.16.3. Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou o microempreendedor individual melhor
classificado desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes na condigao
de ME, EPP ou MEI que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o
exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

9.16.4. Caso ocorra a equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

9.17. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta
ordem:

9.17.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em ato continuo
a classificacdo;

9.17.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdao preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obriga¢des previstos na Lei 14.133/21;
9.17.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢Ges de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

9.17.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos drgaos de controle.
9.18. Em igualdade de condigcGes, se ndo houver desempate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos
bens e servicos produzidos ou prestados por:

9.18.1. empresas estabelecidas no territério do Estado do érgdo ou entidade licitante;

empresas brasileiras;

9.18.2. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

9.18.3. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n2 12.187, de 29 de dezembro de
2009.

9.18.4. persistindo se promovera sorteio entre as empresas empatadas.

9.19. Assim, definido o resultado do julgamento, a Administragdo negociara com o licitante que ofertar o melhor
prego.

9.20. Apds o julgamento das propostas, o licitante arrematante serd convocado para reelaborar e apresentar ao
Agente de Contratagdo, por meio eletrénico pela aba “documentos complementares”, a PROPOSTA DE PRECOS
adequada ao seu ultimo lance (anexo X), no prazo maximo de 02(duas) horas, juntamente com as planilhas
indicando os quantitativos e custos unitarios, o Cronograma Fisico Financeiro (anexos Xl e Xll), bem como o
detalhamento das bonificagGes e Despesas Indiretas(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), no que couber. Planilha esta
fornecida pelo municipio a qual faz parte da pasta técnica integrante do edital, disponibilizada no Portal
Transparéncia do Municipio.

10. DA FASE DE JULGAMENTO
10.1. Qualquer interessado podera requerer a realizagdo de diligéncias para aferir a exequibilidade e a legalidade
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.
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10.2. Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitarios simbdlicos, irrisdrios ou de
valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatdrio da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalacdes de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie de forma expressa e motivada,
parcela ou a totalidade da remuneracao.
10.3. A Administragdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes
que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do art. 59 da Lei 14.133/21.
10.4. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo verificard se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢Oes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei
14.133/21 e legislacdo correlata e nos termos deste Edital, especialmente quanto a existéncia de sang¢do que
impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta nos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep )

¢) Cadastro no Tribunal de Contas do Estado. (https://crcap.tce.pr.gov.br/Consultarimpedidos.aspx );
10.5. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante sera inabilitado, por falta de condicdo de participacgao.
10.6. Caso atendidas as condi¢des de participagao, serd iniciado o procedimento de habilitacado.
10.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
10.8. A anadlise da exequibilidade da proposta de pregos devera ser realizada com o auxilio da Planilha
orcamentaria, a ser preenchida pelo licitante em relagdo a sua proposta final, segundo o modelo elaborado pela
Administragdo constante no Anexo Xl deste edital.
10.9. Os dados informados pelo licitante em sua Planilha Orcamentdria de Custos e Formacgao de Precos deverao
refletir com fidelidade os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas.
10.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagcdo da proposta. A planilha
podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragao do preco.
10.11. O ajuste em comento no item acima se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das
propostas.
10.12. Existindo necessidade, o Agente de Contratagdo suspendera a sessdo, informando no chat a nova data e
horario para a sua continuidade.

11. DA FASE DE HABILITACAO

11.1. Na analise dos documentos de habilitagdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros ou falhas, que nado
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata
e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificacdo.

11.2. O Agente de Contratagdo efetuara consulta direta nos sitios dos 6rgdos expedidores na Internet para verificar
a veracidade de documentos obtidos por meio eletronico.

11.3. Documento ausente, que atesta condicdo de habilitacdo pré-existente a abertura do certame, deverd ser
solicitado e avaliado pelo Agente de Contratacao.

11.4. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, mesmo apds as devidas diligéncias, o
Agente de Contratagdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até
a apuragdo de uma proposta em conformidade com o edital.

11.5. Estando a documentagdo de habilitacdo da licitante completa, correta, com observancia de todos os
dispositivos deste Edital e seus Anexos o Agente de Contratagdo considerara a proponente habilitada e vencedora
do certame.

11.6. Declarada a vencedora, o Agente de Contratagdo abrird prazo de 30(trinta) minutos para o registro, via
sistema, das intenc¢des recursais.

12. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1. O licitante ou o contratado, serd responsabilizado administrativamente, nos termos da lei, pelas seguintes
infracOes:

a) dar causa a inexecucgdo parcial ou total do contrato;

b) deixar de entregar a documentacdo exigida;

¢) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

d) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacédo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

e) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
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f) apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a
licitagcdo ou a execugdo do contrato;

g) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;

h) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

i). praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

j) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

12.2. A Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou contratados as seguintes
sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) Adverténcia;

b) Multa:

c) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar;

12.3. A sangdo sera aplicada mediante a natureza, a gravidade e a reprovabilidade da infragdo cometida, assim, a
Administragdo considerara:

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacGes dos érgados
de controle.

12.4. A adverténcia sera aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no inciso | do caput do art.
155 da Lei 14.133/21, quando n3o se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave.

12.5. A multa ndo sera inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor
do contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta e serd aplicada ao responsavel por qualquer das
infracdes administrativas previstas no art. 155 desta Lei.

12.5.1. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga serd descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

12.5.2. Na aplicagdo de multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimagdo.

12.6. E cabivel a aplicagdo de multa cumulativamente com todas as outras san¢des dispostas nos incisos do artigo
156 da Lei 14.133/21.

12.7. O impedimento de licitar e contratar serd aplicado ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas
nos incisos Il, Ill, IV, V, VI e VIl do caput do art. 155 da Lei 14.133/21, quando n3o se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, e impedira o responsdvel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta
e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.8. A declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada ao responsavel pelas infracGes
administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, Xl e XIl do caput do art. 155 da Lei 14.133/21, bem como pelas
infracdes administrativas previstas nos incisos Il, Ill, 1V, V, VI e VIl do caput do referido artigo que justifiquem a
imposicdo de penalidade mais grave que a sancao referida no § 42 do art.156, e impedird o responsavel de licitar
ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

12.9. As san¢Oes de impedimento de licitar e contratar e a declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
requererd a instauragdo de processo de responsabilizagdo, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou
mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para,
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

12.9.1. Na hipdtese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado poderd apresentar alegagdes finais no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data da intimagdo.

12.9.2. Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

12.10. A prescri¢do ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infracdo pela Administracdo, e sera:

12.10.1. interrompida pela instauragao do processo de responsabilizacdo a que se refere o caput do art. 158 da Lei
14.133/21;

12.10.2. suspensa pela celebracdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013;
12.10.3. suspensa por decisdo judicial que inviabilize a conclusdo da apuragao administrativa.
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12.11. A aplicagdo das sang¢des nao exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagao integral do dano causado
a Administracdo Publica.

12.12. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sancédo,
informar e manter atualizados os dados relativos as san¢Ges por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

13. ADJUDICAGCAO E HOMOLOGAGAO

13.1. O Agente de Contratacdo e a equipe de apoio examinardo a aceitabilidade da proposta, a regularidade e a
habilitacdo do licitante vencedor, e encaminhardo o procedimento licitatério a autoridade competente para
adjudicacdo e homologacao.

13.2. Quando objeto possuir mais de um lote/item: serd permitida a adjudicacdo e a homologacdo parcial do
procedimento licitatério.

14. DA ASSINATURA DO CONTRATO E GARANTIA CONTRATUAL

14.1. Nos termos do art. 96 da Lei Federal 14.133/2021, como condi¢do para assinatura do contrato, o
adjudicatario devera apresentar garantia referente a 5% (cinco por cento) do valor vencedor da licitagdo. Para
tanto, podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus
valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) seguro-garantia;

c) fianga bancaria emitida por banco ou instituigcdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil.

14.2. Quando o adjudicatario optar pela modalidade seguro-garantia, tera o prazo de 30 (trinta) dias contado da
data de homologacdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia.

14.3. A garantia prestada serd liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apds a sua extin¢do por
culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

14.4. O adjudicatario sera notificado para assinar o contrato no prazo de 03 (trés) dias Uteis, prorrogavel a critério
do drgdo ou entidade contratante, sob pena de decair do direito a contratacao e incidir nas penalidades previstas
neste edital.

14.5. Se o adjudicatério se recusar a assinar o contrato, a Administracdo Publica podera convocar o(s) licitante(s)
seguinte(s) na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo ou revogar a licitagdo.

14.6. A recusa injustificada do adjudicatario no prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da
obrigacdo, assim, sera instaurado procedimento administrativo para eventual aplicagdo das sangdes previstas em
lei e neste instrumento convocatorio.

14.7. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdo administrativa, sera garantido o direito ao contraditdrio e a
ampla defesa.

15. DA VIGENCIA

15.1. O prazo de vigéncia do contrato serd de 12(doze) meses, conforme disposto no artigo 106 da Lei
14.133/2021.

15.2. Os prazos de que trata o item anterior poderdo ser prorrogados na forma dos artigos 106 e 107 da Lei
Federal n2 14.133/2021.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento pela efetiva execucdo do objeto deste instrumento serd efetuado em até 30 (trinta) dias da
apresentacdo das medi¢des devidamente aprovadas pela fiscalizagdo contratual e no valor correspondente ao
somatério.

17. DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia
- DF.

17.2. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

17.3. A homologacado do resultado desta licitacdo nao implicara direito a contratacgao.

17.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.



Prefeitura Municipal de Nova Esperanca - PR

Av. Rocha Pombo, 1453 - Fone/Fax (44) 3252-4545
CNPJ: 75.730.994/0001-09 | www.novaesperanca.pr.gov.br

Gestdao 2021 - 2024

17.5. Caso a sessdo publica seja suspensa, especialmente em caso de diligéncias, sera reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.
17.6. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranca da contratacgao.

17.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que
seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

17.8. S3o partes integrantes deste Edital: ETP, Projeto Basico, DeclaragGes, Minuta do Contrato, Planilha
or¢camentaria e Cronograma e Anexos.

Nova Esperanca, 12 de novembro de 2024.

Moacir Olivatti
Prefeito Municipal
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ANEXO | - MODELO DE DECLARACOES - CUMPRIMENTO DE EXIGENCIAS LEGAIS

Concorréncia Eletrénica n.2 24/2024

Objeto: Contratacdo de pessoa juridica especializada na prestagdo de servigos de engenharia para execugao de
Reforma do antigo campo de malha para a Construg¢do da nova Secretaria do Meio Ambiente do Municipio de
Nova Esperanga - PR

A empresa [nome da empresa], inscrita no CNPJ n. [xxxx], localizada [endereco completo], na cidade de [xx], com
telefone [xxx], endereco de e-mail [xxx], por meio de seu representante legal [nome completo do sdcio,
administrador ou procurador com poderes], inscrito no CPF [xxxx] e RG [xxxx], declara:

a) estar ciente de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da
licitagdo;

b) estar ciente e concordar com as condi¢Ges contidas no Edital e seus anexos;

c) que a empresa é idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitagdo e demais exigéncias contidas na Lei
Federal n.2 14.133/2021;

d) que ndo se enquadra nas hipdteses previstas no §12 do art. 92 e nas disposi¢Ges dos incisos e paragrafos do art.
14, ambos da Lei Federal n.2 14.133/2021, atendendo as condi¢Bes de participacdo da Licitacdo e legislacdo
vigente;

e) cumprir todos os requisitos de habilitacdo definidos neste Edital;

f) cumprir as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

g) que a proposta protocolada estd em conformidade com as exigéncias editalicias, foi elaborada de forma
independente;

h) que a proposta protocolada compreende na integralidade os custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc¢des coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

i) Fara prova de todas as informagdes declaradas neste processo licitatério, quando necessario ou solicitado e que
se compromete a apresentar a documentagdo original, quando a mesma for solicitada pelo Agente de
Contratagdo, no prazo que o mesmo estipular;

j) Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.2 14.133/2021 e inciso XXXIll, artigo 72 da
Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de dezesseis anos. (* Caso empregue menor, a partir de 14 anos - na condicdo de aprendiz -
devera fazer a ressalva).

k) Que atesta, no que for aplicivel, o atendimento a politica publica ambiental de licitacdo sustentavel, em
especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e servigos pos-
consumo no limite da propor¢do que fornecerem ao poder publico, assumindo a responsabilidade pela destinagdo
final, ambientalmente adequada.

Desta forma, o declarante esta ciente que respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma
da lei.

[Cidade], __ de 2024.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura
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ANEXO Il - MODELO DE DECLARAGAO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Concorréncia Eletrdnica n.2 24/2024

Objeto: Contratacdo de pessoa juridica especializada na prestagdo de servicos de engenharia para execugao de
Reforma do antigo campo de malha para a Construgao da nova Secretdria do Meio Ambiente do Municipio de
Nova Esperanca - PR

A empresa [nome da empresal], inscrita no CNPJ n. [xxxx], localizada [endereco completo], na cidade de [xx], com
telefone [xxx], endereco de e-mail [xxx], por meio de seu representante legal [nome completo do sdcio,
administrador ou procurador com poderes], inscrito no CPF [xxxx] e RG [xxxx], DECLARA, sob pena de aplicagdo das
sanc¢des administrativas cabiveis e as penas da lei:

Ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislacdao vigente, ndo possuindo nenhum dos
impedimentos previstos no Paragrafo 42 do Artigo 32 da Lei Complementar Federal n.2 123/2006 e suas alteracdes,
e tendo interesse dos beneficios nela contidos para efeitos de licitagdo, quando e no que couber.

Nesse sentido, também declara que ndo extrapolou a receita bruta maxima admitida para fins de
enguadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa no ano-calenddrio de realizacdo da licitagao,
nos termos do § 22 do Art. 42 da Lei Federal n.2 14.133/2022. Ainda, declara que esta ciente de que o Agente de
Contratagdo podera solicitar a comprovagdo das contratagdes celebradas e encaminhard todos os documentos
pertinentes para atestar a veracidade do seu compromisso.

Desta forma, o declarante estd ciente que responderd pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da
lei.

[Cidade] __de de 2024.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO |1l - TERMO DE CIENCIA DAS CONDIGOES LOCAIS (visita)

Concorréncia Eletrdnica n.2 24/2024

Objeto: Contratacdo de pessoa juridica especializada na prestagdo de servicos de engenharia para execugao de
Reforma do antigo campo de malha para a Construgao da nova Secretdria do Meio Ambiente do Municipio de
Nova Esperanca - PR

A empresa [nome da empresal, inscrita no CNPJ n. [xxxx], localizada [endereco completo], na cidade de
[xxx], com telefone [xxx], endereco de e-mail [xxx], por meio de seu representante legal [nome completo do sécio,
administrador ou procurador com poderes], inscrito no CPF [xxxx] e RG [xxxx], DECLARA sob as penas da lei:

O pleno conhecimento das condi¢Ges e peculiaridades inerentes a natureza dos servicos objeto deste
processo licitatério, assim, assume todas as obrigacOes e a responsabilidade por este fato, de forma que a falta de
conhecimento das condi¢des do local, onde serdo executados os servicos, ndo serd utilizada para quaisquer
questionamentos futuros e jamais poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de inclusdo de servigos,
quantitativos de material ou acréscimo dos precos.

[Cidade] de de 2024.
Representante Legal da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
Nome: Nome:
CPF: CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO IV- MODELO DE DECLARACAO - INFORMAGOES NECESSARIAS PARA A CONTRATAGAO

Concorréncia Eletrdnica n.2 24/2024

Objeto: Contratacdo de pessoa juridica especializada na prestagdo de servicos de engenharia para execugao de
Reforma do antigo campo de malha para a Construcdo da nova Secretaria do Meio Ambiente do Municipio de
Nova Esperanga - PR

A empresa [nome da empresa], inscrita no CNPJ n. [xxxx], localizada [endereco completo], na cidade de [xx], com
telefone [xxx], endereco de e-mail [xxx], por meio de seu representante legal [nome completo do sdcio,
administrador ou procurador com poderes], inscrito no CPF [xxxx] e RG [xxxx], DECLARA, caso seja vencedora da
licitagdo, as seguintes informacgdes:

1. Dados Bancdrios para o pagamento:

Banco:
Agéncia:
Conta:
Chave PIX:

2. Dados do Responsavel Legal pela assinatura do contrato:

Nome:
CPF:

RG:
Telefone:
E-mail:
Endereco:

Dados do Preposto'":
Nome:

CPF:

RG:

Telefone fixo e whatsapp:
E-mail:

Endereco:

[Cidade], __ de 2024.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

™ Art. 118. O contratado deverad manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servico para
representa-lo na execucdo do contrato.



Prefeitura Municipal de Nova Esperanca - PR

Av. Rocha Pombo, 1453 - Fone/Fax (44) 3252-4545
CNPJ: 75.730.994/0001-09 | www.novaesperanca.pr.gov.br

Gestdao 2021 - 2024

ANEXO V - DECLARAGCAO DE RESPONSAVEL TECNICO

Concorréncia Eletrénica n.2 24/2024
Objeto: Contratacdo de pessoa juridica especializada na prestacdao de servigos de engenharia para execugdo de

Reforma do antigo campo de malha para a Construgdo da nova Secretdria do Meio Ambiente do Municipio de
Nova Esperanga - PR

A empresa [nome da empresal], inscrita no CNPJ n. [xxxx], localizada [endereco completo], na cidade de [xxx], com
telefone [xxx], endereco de e-mail [xxx], por meio de seu representante legal [nome completo do sdcio,
administrador ou procurador com poderes], inscrito no CPF [xxxx] e RG [xxxx], DECLARA, sob as penas da lei:

O/A [nome do responsavel técnico], [nimero de registro do érgdo competente - ex: CREA/CAU] serad o
responsavel técnico pela prestacdo de servigos objeto deste certame, caso a empresa seja vencedora.

Assim, referido responsavel exercera a funcdo de xxxx, durante todo prazo contratual.

OBS: 0O licitante deverd indicar os dados de todos os responsdveis técnicos que compordo sua equipe, bem como
todos deverdo assinar a presente declaragdo.

[Cidade], __ de 2024.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

Responsavel Técnico da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

Responsavel Técnico da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

Responsavel Técnico da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO VI - MODELO DECLARAGAO DE COMPROMISSOS FIRMADOS (§8¢ art. 67, Lei 14.133/21

Concorréncia Eletrénica n.2 24/2024

Objeto: Contratagdo de pessoa juridica especializada na prestacdo de servigos de engenharia para execugdo de
Reforma do antigo campo de malha para a Construgdo da nova Secretdria do Meio Ambiente do Municipio de
Nova Esperanga - PR

A empresa [nome da empresal], inscrita no CNPJ n. [xxxx], localizada [endereco completo], na cidade de [xx], com
telefone [xxx], enderec¢o de e-mail [xxx], com inscricdao estadual [xxxx], por meio de seu representante legal [nome
completo do sécio, administrador ou procurador com poderes], inscrito no CPF [xxxx] e RG [xxxx], DECLARA que
possui os seguintes contratos firmados com a Administracdo Publica e particulares:

Nome do Orgdo/Empresa Numero do Contrato Vigéncia do Contrato Valor do contrato
Contratante

[Cidade], __ de 2024.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO VII - MODELO DECLARAGAO COMPROVAGAO TECNICA, INSTALAGAO E APARELHAMENTO

Concorréncia Eletrénica n.2 24/2024

Objeto: Contratacdo de pessoa juridica especializada na prestacao de servigos de engenharia para execugao de
Reforma do antigo campo de malha para a Construgdo da nova Secretdria do Meio Ambiente do Municipio de
Nova Esperanga - PR

A empresa [nome da empresa], inscrita no CNPJ n. [xxxx], localizada [endereco completo], na cidade de [xx], com
telefone [xxx], endereco de e-mail [xxx], com inscricdo estadual [xxxx], por meio de seu representante legal [nome
completo do sdcio, administrador ou procurador com poderes], inscrito no CPF [xxxx] e RG [xxxx], DECLARA:

Que disponibilizard de todo o maquinario e pessoal técnico especializado, necessarios e essenciais para o fiel
cumprimento do objeto desta licitagdo, com a relagdo de veiculos, maquinas, equipamentos e pessoal a serem
disponibilizados para a execu¢do da obra, em todas as suas fases, com base nos materiais minimos a seguir

listados:
RELACAO MiNIMA DE MAQUINARIOS E PROFISSIONAIS
ITEM DESCRICAO QUANTIDADE
01 Equipamentos de Protec¢do Individual (E.P.l.’s); Quantos forem necessarios
02 Oficial Pedreiro; 02
03 Servente; 02
04 Engenheiro Civil ou Arquiteto; 01
05 Betoneira; 01
06 Policorte; 01
07 Serra Circular; 01
08 Martelete; 01
09 Caminh3o ou camionete; 01

[Cidade], ___ de 2024.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO VIil — MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO NQ ....... Y SR

O MUNICiPIO DE NOVA ESPERANGA - PARANA, pessoa juridica de direito publico interno, devidamente inscrito no
CNPJ/MF sob n2. 75.730.994/0001-09, com sede na Avenida Rocha Pombo, 1453, Centro, telefone (44) 3252-4545,
na cidade de Nova Esperanca, Estado do Parana, CEP 87.600-000, doravante denominado CONTRATANTE neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor MOACIR OLIVATTI, e a empresa , estabelecida na
(endereco), CEP , inscrita no CNPJ sob o n. doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada por seu Sdcio-Gerente, Senhor , resolvem celebrar este contrato, nos seguintes termos:

CLAUSULA PRIMEIRA — FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente Contrato decorre do Edital de Concorréncia Eletronica n2 24/2024, Processo Administrativo n2
255/2024 nos termos da Lei n2 14.133 de 01 de Abril de 2021, Lei Complementar n? 123 de 14 Dezembro de 2006,
Lei Municipal n2 2.965 de 18 de dezembro de 2023, Decreto Municipal n? 6.059/2023, regulamentos municipais,
regulamentos federais que ndo conflitem com as normas municipais.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 Este contrato tem por objeto a Contratacdo de pessoa juridica especializada na prestacdo de servigos de
engenharia para execug¢do de Reforma do antigo campo de malha para a Construgdo da nova Secretaria do Meio
Ambiente do Municipio de Nova Esperanga - PR, conforme projeto basico, projeto executivo, Memorial Descritivo
e demais anexos ao Edital de Concorréncia Eletrénica n® 24/2024, documentos esses que ficam fazendo parte
integrante do presente Contrato, como se aqui estivessem, integrais e expressamente transcritos.

2.2 Da Descrigao

Item | Qtd Unid | Especificacdo Valor RS

Contratagdo de empresa especializada para fornecimento de materiais,
mdo de obra e demais obrigagdes necessdrias para
1 1 UN. | erririerrieeeeeeeeeveeereeeeens , conforme Projeto Basico, Projeto Executivo,
Memorial Descritivo e demais anexos ao Edital de Concorréncia
Eletrénica n? ....... /2024.

VALOR TOTAL

2.3. O regime de execucgdo do presente contrato serd por EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR

3.1. O valor global do presente contrato importa emRS .......cccccueve. (ceeeerereeeiiee e, ).

3.2. No valor descrito acima ja incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execucao
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro, EPIs, transporte, alimentacdo, alojamento, maquinarios e outros
necessarios para a perfeita execucdo integral do objeto contratado.

CLAUSULA QUARTA — DOS DOCUMENTOS

4.1. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricdo:

a) O Projeto Basico;

b) O projeto executivo;

¢) O memorial descritivo;

d) O Edital da Licitagdo;

e) A Planilha Orgamentdria (de Custos e Composi¢do de Pregos)

f) O Cronograma Fisico-Financeiro

g) A Proposta do CONTRATADO;

h) Eventuais anexos dos documentos supracitados.

4.2. A formalizagdo de contrato presume que o CONTRATADO:

a) Examinou criteriosamente e detalhadamente todos os elementos técnicos instrutores, que os comparou entre si
e obteve do CONTRATANTE as informagdes necessarias a sua execucao;

b) Atestou que conhece o local e as condigGes de realizagdo da obra ou servigo, ficando ciente de todos os detalhes
dos servigos e que conhece as condi¢Ges de sua execugdo.



Prefeitura Municipal de Nova Esperanca - PR

Av. Rocha Pombo, 1453 - Fone/Fax (44) 3252-4545
CNPJ: 75.730.994/0001-09 | www.novaesperanca.pr.gov.br

Gestdao 2021 - 2024

4.3. Serdo incorporados ao presente contrato, mediante TERMOS DE APOSTILAMENTO E ADITIVOS, modifica¢Oes
que sejam necessarias, altera¢des nos projetos, especificacdes, prazos, atualizacdo de precos ou normas gerais de
servicos do CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO E LOCAL DE EXECUCAO
5.1. O prazo para execugdo da obra sera de 06 (seis) meses, a contar da data de emissdo da Ordem de Servigo.
5.2. Os servigos serdo realizados Avenida Rocha Pombo, Quadra A-21/A-22, Lote 15-REM/16, localizado no Centro.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGENCIA E PRORROGAGAO

6.1. O prazo de vigéncia do contrato é de até 12 (doze) meses, conforme disposto no artigo 106 da Lei
14.133/2021, porém a conclusio da obra deverd ser realizada no prazo estipulado na Cladusula Quinta.

6.2. Os prazos de que trata o item anterior poderdo ser prorrogados na forma dos artigos 106 e 107 da Lei Federal
n2 14.133/2021.

CLAUSULA SETIMA — CONDIGOES DOS MATERIAIS E SERVICOS EMPREGADOS NA OBRA

7.1. Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificagdes dos projetos e demais
documentos de engenharia pertinentes. Na comprovagdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado
material especificado devera ser solicitado sua substituicdo, condicionada a manifestacdo do responsdvel técnico
pela obra;

7.2. A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que seja autorizada, que o
novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e aspecto;

7.3. Na hipdotese de materiais apresentarem divergéncia entre projeto, memorial descritivo e/ou orgamento,
deverdo ser empregados materiais de melhor qualidade;

7.4. Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificacdes, determinando ou ndo alterag¢do de custo da obra
ou servico, serd executada sem autorizacdo do Responsdvel Técnico pela obra;

7.5. Em caso de itens presentes no Memorial Descritivo e ndo incluidos nos projetos, ou vice-versa, devem ser
levados em conta na execucdo dos servicos de forma como se figurassem em ambos. Em caso de divergéncias
entre os desenhos de execugdo dos projetos e as especificagdes, o Responsavel Técnico devera ser consultado e
avaliara, conforme o caso, a necessidade de aditamentos;

7.6. Todos os itens de acabamentos, revestimentos, iluminagdo, paisagisticos, etc., previstos para a obra deverdao
ser apenas adquiridos e posteriormente instalados apds a aprovacdo da fiscalizacdo da obra de sua procedéncia,
qualidade e adequacdo a planilha orgcamentdria, memorial descritivo e demais documentos de engenharia
disponiveis;

7.7. Nos termos do memorial descritivo, em toda a drea destinada a implantacdo das dreas a serem construidas,
bem como naquelas adjacentes em que haja trabalhos auxiliares, devera ser procedida a limpeza geral. Nenhum
dejeto, detrito, terra impropria e/ou residuo devera permanecer no terreno;

7.8. Deverado ser executadas as remogdes dos elementos do terreno que, porventura, existirem. Nenhum material
proveniente da limpeza geral podera ser utilizado na execug¢do da obra, devendo, portanto, ser removido
totalmente do local;

7.9. Ficardo sob inteira responsabilidade da construtora as providéncias e medidas necessarias para providenciar
os locais onde serdo removidos os detritos e terra impréprios procedentes da limpeza do terreno;

7.10. Para a limpeza devera ser usada de modo geral dgua e sabdo neutro. O uso de detergentes, solventes e
removedores quimicos deverdo ser restritos e feitos de modo a ndo causar danos aos materiais;

7.11. A atuagdo da fiscalizagdo da contratante ndo exime a contratada de sua total e exclusiva responsabilidade
sobre a qualidade dos servigos.

CLAUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATAGAO
8.1. Nao serd admitida a subcontratacao do objeto contratual.

CLAUSULA NONA — DA SEGURANCA E DA QUALIDADE

9.1. O CONTRATADO devera garantir a segurancga, higiene e boa técnica necessarias a integridade das pessoas e
preservagao dos materiais e servigos.

9.2. Para a execugao eficiente dos servicos, o CONTRATADO somente deverd empregar nas obras ou servigos de
engenharia e arquitetura pessoal competente e qualificado.

9.3. Os materiais que serdo utilizados nas obras e nos servicos de engenharia e arquitetura executados deverao
obedecer, rigorosamente todas as normas e especificagdes técnicas constantes no edital e anexos; as normas do
Contratante; ABNT; recomendagGes dos fabricantes; normas e regulamentos cabiveis.
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9.4. O CONTRATANTE fiscalizara e poderd determinar a paralisagdo da obra quando julgar que as condi¢des
minimas de seguranca e higiene do trabalho ndo estdo sendo respeitadas pelo CONTRATADO. Este procedimento
ndo servird como justificativa para eventuais atrasos.

9.5. Conforme disposto no Projeto Basico, o CONTRATADO devera garantir a viabilidade técnica e o adequado
tratamento ao impacto ambiental, assim, o CONTRATADO deverd cumprir: a disposi¢do final ambientalmente
adequada dos residuos sdlidos gerados pelas obras contratadas; a mitigagdo por condicionantes e compensagéo
ambiental, que serdo definidas no procedimento de licenciamento ambiental; a utilizagGo de produtos, de
equipamentos e de servigos que, comprovadamente, favorecam a redugdo do consumo de energia e de recursos
naturais; a avaliagdo de impacto de vizinhan¢a, na forma da legislacGo urbanistica; a proteg¢do do patriménio
historico, cultural, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avalia¢do do impacto direto ou indireto causado
pelas obras contratadas, quando for o caso; e promover e cumprir as regras de acessibilidade para pessoas com
deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

CLAUSULA DECIMA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA

10.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART's, ou
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos responsdveis técnicos pela execu¢do da obra ou servigos
contratados antes do inicio do prazo de execucao.

10.2. A substituicdo do responsavel técnico somente poderd ocorrer mediante prévia autorizacdo por escrito do
CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias editalicias.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTE, DA REPACTUAGAO E DA REVISAO DE PREGOS
11.1. Com objetivo de manter o equilibrio econdmico-financeiro, a CONTRATANTE promovera o reajuste de pregos

mediante apostila, e aplicara o indice Nacional de Custo da Construgdo-INCC. Ainda, o termo inicial serd a data do
orcamento estimado realizado na etapa preparatdria, ou seja, serd considerada a data de data base SINAPI/PR
(MAI0/2024) sem desoneracdo, desde que decorrido no minimo 1 (um) ano de referido marco temporal.

a) Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

b) No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagard ao Contratado a
importancia calculada pela ultima variagcdo conhecida.

11.2. A repactuagdo de pregos também ocorrerd mediante apostila, e terd como termo inicial no minimo 1 (um)
ano da apresentagdo das propostas.

11.3. Arevisao de pregos registrados sera realizada mediante solicitagdo do CONTRATADO ou da CONTRATANTE, a
qualquer tempo durante a vigéncia do Contrato, com objetivo de restabelecer a relagdo econdmico-financeira
entre as partes, sera formalizada mediante aditivo, observando o disposto no art. 124, inciso Il, alinea “d”, da Lei
n° 14.133/2021.

11.4. O pedido realizado pelo CONTRATADO para revisdao de precos sera analisado pela fiscalizacdo e gestdo do
contrato em até 30 (trinta) dias corridos, e seus efeitos, via de regra, ocorrerdo a partir da data do protocolo.

11.5. A emissdo de nota de empenho ou ordem de fornecimento, ndo configurard dbice para analisar o pedido de
revisao.

11.6. A execucdo do objeto ou a extingdo do Contrato, ndo configurara Obice para o reconhecimento do
desequilibrio economico-financeiro, hipétese em que a revisdo poderd ser concedida por meio de termo
indenizatério.

11.7. Para pedidos de revisdo realizados antes da vigéncia do Contrato, produzird seus efeitos apds o inicio da
vigéncia.

11.8. No caso de existéncia de garantia da execug¢do, nos termos do § 12 do art. 96 da Lei 14.133/2021, o
CONTRATADO devera promover a complementac¢do da garantia, no prazo de 5 dias corridos.

11.9. As comunicag¢des sobre atualizagdo de pregos ocorrerdo entre o Gestor do Contrato e o Preposto do
CONTRATADO, conforme os dados apresentados no preenchimento no Anexo Il do edital “Informacdes
Necessarias para a Contratagdo”.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS CONDICOES GERAIS DA EXECUCAO DOS SERVICOS

12.1. A contratada, nos termos da legislacdo vigente, assume a integral responsabilidade técnica e civil sobre todos
os materiais e servicos a serem adotados na execuc¢do da obra, devendo respeitar o cronograma fisico-financeiro,
parte integrante deste projeto basico;

12.2. Durante a execugdo dos servigos, a contratada deverd sempre observar as disposicdes que constem no
conjunto de projetos, memorial descritivo, planilha orgamentaria e cronograma-fisico financeiro para a execugao
de todos os servigos objeto da licitacao;
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12.3. Na hipodtese de existir alguma disparidade entre os documentos, a fiscalizagdo da obra devera ser acionada
para dirimir quaisquer duvidas, viabilizar aditamentos necessarios ou, ainda, efetuar as orientacdes de execugdo
necessdrias a solucionar qualquer impasse decorrente de divergéncia entre os documentos de engenharia que
subsidiam a licitacdo;

12.4. Caso a empresa contratada execute o servico de que trata o subitem anterior sem a devida consulta a
fiscalizacdo da obra, estara sujeita a refazer o servigo caso o fiscal da obra entenda que os servigos deveriam ter
sido desenvolvidos de outra forma.

12.5. Sem prejuizo das demais obrigagGes previstas neste instrumento e seus eventuais anexos, assim como a
legislagdo vigente, assim ficam definidas as obriga¢Oes das partes:

12.6. ObrigagGes da Contratante

12.6.1. Dar condig¢Oes para a contratada executar o objeto do contrato de acordo com os padrées estabelecidos;
12.6.2. Exercer a fiscalizacdo dos servigcos por meio dos servidores especialmente designados para este fim;

12.6.3. Receber e conferir o objeto do contrato, consoante as disposi¢cdes estabelecidas;

12.6.4. Efetuar os pagamentos na forma convencionada no projeto bdasico;

12.6.5. Permitir que os funcionarios da contratada tenham acesso aos locais de execugdo dos servigos;

12.6.6. Notificar, por escrito, a contratada diante da ocorréncia de eventuais imperfeigées no curso de execugao
dos servicos, fixando prazo para a sua corregao;

12.6.7. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigacOes
contratuais;

12.6.8. Fornecer a contratada um jogo completo plotado dos Projetos Executivos e os respectivos arquivos
eletronicos para reproducdo pela contratada, necessarios ao cumprimento do objeto em questao.

12.7. Obrigagdes da Contratada

a) Executar fielmente os servigcos, compreendendo, inclusive, o fornecimento de mdo de obra e materiais
necessarios a execucdo do objeto, de acordo com as especificagbes técnicas constantes no memorial descritivo,
planilha orcamentaria e projetos desenvolvidos pela contratante, os quais serdo entregues no inicio das obras,
assim como demais termos prescritos no edital de licitacdo, este projeto basico e futuro contrato;

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢ées resultantes da execuc¢do ou de materiais
empregados;

c) Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte e condigdes de execugao da obra contratada;

d) Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas
as condic¢des de habilitacado e qualificacdo exigidas para a contratacao;

e) Executar os servigos de acordo com as especificagdes técnicas e prazos determinados no Edital de licitacdo,
como também de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro. Caso esta obrigacdo ndo seja cumprida dentro do
prazo, a contratada ficara sujeita as penalidades estabelecidas no contrato;

f) Manter a equipe executora dos servigos uniformizada e com a devida identificagdo;

g) Propiciar o acesso da fiscalizagdo da contratante aos locais onde se realizardo os servigos, para verificagdo do
efetivo cumprimento das condi¢cdes pactuadas;

h) Empregar boa técnica na execu¢do dos servicos, com materiais de primeira qualidade, de acordo com o previsto
no Edital e documentos de engenharia;

i) Executar todos os servicos complementares julgados necessarios para que o local tenha condi¢cdes de uso
satisfatorio;

j) Corrigir e/ou refazer os servigos e substituir os materiais, as suas expensas, ndo aprovados pela fiscalizagdo da
contratante, caso os mesmos ndo atendam as especificagbes técnicas constantes nos documentos de engenharia
pertinentes;

k) Fornecer, além dos materiais especificados e mdo de obra permanente, todas as ferramentas necessarias,
ficando responsdvel por seu transporte e guarda;

I) Fornecer a seus funcionarios uniformes e equipamentos de protecdo individual (EPI’s) e coletiva adequados a
execucdo dos servicos e em conformidade com as normas de seguranga vigentes, com a identificacdo da
contratada nos respectivos equipamentos;

m) Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimoénio da contratante, causados por seus funcionarios em
virtude da execugdo dos servigos;

n) Executar limpeza geral ao final da execugdo dos servicos, devendo a obra ser entregue em perfeitas condicoes
de ocupagdo e uso;

0) Obedecer sempre as recomendagdes dos fabricantes na aplicacdo dos materiais industrializados e dos de
emprego permanente, cabendo a contratada, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os 6nus decorrentes
de sua ma aplicagao;
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p) Proceder a substituicdo, em até 24 horas a partir da comunicagao, de materiais, ferramentas ou equipamentos
julgados pela fiscalizacdo da contratante como inadequados para a execugao dos servicos;

q) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuicdes
previdenciarias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos servicos executados por seus empregados,
uma vez que os mesmos ndo tém nenhum vinculo empregaticio com a contratante;

r) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a contratante ou a terceiros em razdo de agao
ou omissao, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominagdes contratuais
ou legais a que estiver sujeita;

s) Providenciar treinamento e tornar obrigatdrio para todos os seus funcionarios o uso de EPIs (equipamentos de
protecdo individual);

t) A execucdo de servigos aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizagdo prévia da fiscalizagao;
u) A contratante ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade da contratada para
outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;

v) A contratada devera manter, em todos os locais de servigos, um perfeito sistema de sinalizagdo e seguranga,
principalmente naqueles localizados em vias publicas, de acordo com as normas de seguranga de trabalho;

w) A contratada devera afixar no local da obra, placa de obra confeccionada nos termos orientados pela
contratante.

12.8. Nos termos do art. 119 da Lei Federal n? 14.133/2021, a contratada serd obrigado a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados;

12.9. A contratada sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros em razao da
execucdo do contrato, e ndo excluirda nem reduzira essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento
pelo contratante, em conformidade com a prescri¢do contida no art. 120 da Lei Federal n2 14.133/2021;

12.10. Somente o contratado serd responsdavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
resultantes da execuc¢do do contrato;

12.11. A inadimpléncia do contratado em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao transferira a
Administracdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo poderd onerar o objeto do contrato, nos termos do §
19, art. 121 da Lei Federal n2 14.133/2021;

12.12. As comunicag¢Oes entre a contratada e o contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletronica para esse fim;

12.13. A contratante poderd convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA FORMA DE RECEBIMENTO

13.1. A avaliagdo da execugao do observara o Cronograma Fisico-Financeiro para a medigdo do resultado.

13.2. Sera indicada a retenc¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) N3do produzir os resultados acordados;

b) Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

c) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utiliza-los com qualidade
ou quantidade inferior a demandada.

13.3. Do recebimento

13.3.1. Ao final de cada etapa da execuc¢do contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de
calculo detalhada;

13.3.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados sem sua totalidade;

13.3.3. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatdérios da procedéncia legal
dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execug¢do contratual, quando for o caso;

13.3.4. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 60 (sessenta) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo. (Art. 140, inciso |, alinea “a”, da Lei n2 14.133/2021);

13.3.5. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca oriunda do
contratado com a comprovacdo da prestacao dos servicos a que se referem a parcela a ser paga;

13.3.6. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

13.3.7. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo;
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13.3.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisdrio sob o ponto de vista
técnico e administrativo;

13.3.9. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliacGes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e
qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar
no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao
gestor do contrato;

13.3.10. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdao ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério;

13.3.11. A fiscalizacdo n3o efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a sera pontadas no Recebimento Provisério (Art. 119 c/c art. 140 da
Lei n2 14.133/2021);

13.3.12. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo;

13.3.13. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplica¢do das penalidades;

13.3.14. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a
analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhd-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo;

13.3.15. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e
quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugao
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des, conforme regulamento;

b) Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correc¢oes;

c) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos
relatdrios e documentagGes apresentadas; e

d) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.
13.3.16. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de
liguidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao;

13.3.17. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133/2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no
que pertence a parcela incontroversa da execuc¢do do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento;

13.3.18. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execug¢do do objeto ou no instrumento de cobranga;

13.3.19. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
do servigco nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA GARANTIA DE EXECUCAO

14.1. Nos termos do art. 96 da Lei Federal 14.133/2021, como condi¢do para assinatura do contrato, o
adjudicatario devera apresentar garantia referente a 5% (cinco por cento) do valor vencedor da licitagdo. Para
tanto, podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus
valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) seguro-garantia;

c) fiangca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil.

14.2. Quando o adjudicatario optar pela modalidade seguro-garantia, terd o prazo de 30 (trinta) dias contado da
data de homologacdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a presta¢do da garantia.



Prefeitura Municipal de Nova Esperanca - PR

Av. Rocha Pombo, 1453 - Fone/Fax (44) 3252-4545
CNPJ: 75.730.994/0001-09 | www.novaesperanca.pr.gov.br

Gestdao 2021 - 2024

14.3. A garantia prestada serd liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apds a sua extingao por
culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

14.4. O adjudicatario sera notificado para assinar o contrato no prazo de 03 (trés) dias Uteis, prorrogavel a critério
do érgdo ou entidade contratante, sob pena de decair do direito a contratacdo e incidir nas penalidades previstas
neste edital.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. O licitante ou o contratado, serd responsabilizado administrativamente, nos termos da lei, pelas seguintes
infracdes:

a) dar causa a inexecucgdo parcial ou total do contrato;

b) deixar de entregar a documentacdo exigida;

¢) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

d) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratacdo, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

e) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

f) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a
licitagcdo ou a execugdo do contrato;

g) fraudar a licitagcdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;

h) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

i). praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

j) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

15.2. A Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou contratados as seguintes
sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) Adverténcia;

b) Multa:

c) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar;

15.3. A sangdo sera aplicada mediante a natureza, a gravidade e a reprovabilidade da infragdo cometida, assim, a
Administragdo considerara:

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacGes dos érgados
de controle.

15.4. A adverténcia sera aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no inciso | do caput do art.
155 da Lei 14.133/21, quando n3o se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave.

15.5. A multa ndo sera inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor
do contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta e serd aplicada ao responsavel por qualquer das
infracdes administrativas previstas no art. 155 desta Lei.

15.5.1. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

15.5.2. Na aplicagdo de multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimagdo.

15.6. E cabivel a aplicagdo de multa cumulativamente com todas as outras san¢des dispostas nos incisos do artigo
156 da Lei 14.133/21.

15.7. O impedimento de licitar e contratar serd aplicado ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas
nos incisos Il, Ill, IV, V, VI e VIl do caput do art. 155 da Lei 14.133/21, quando n3o se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, e impedira o responsdvel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta
e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

15.8. A declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada ao responsavel pelas infracGes
administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, Xl e XIl do caput do art. 155 da Lei 14.133/21, bem como pelas
infracdes administrativas previstas nos incisos Il, Ill, 1V, V, VI e VIl do caput do referido artigo que justifiquem a
imposicdo de penalidade mais grave que a sancao referida no § 42 do art.156, e impedird o responsavel de licitar
ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
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15.9. As sang¢Oes de impedimento de licitar e contratar e a declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
requererd a instauragdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou
mais servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para,
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacgdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

15.9.1. Na hipdtese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado poderd apresentar alegagdes finais no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data da intimagdo.

15.9.2. Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessdrias, protelatérias ou intempestivas.

15.10. A prescri¢do ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infracdo pela Administracdo, e sera:

15.10.1. interrompida pela instauragao do processo de responsabilizacdo a que se refere o caput do art. 158 da Lei
14.133/21;

15.10.2. suspensa pela celebragdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013;
15.10.3. suspensa por decisdo judicial que inviabilize a conclusdo da apuragao administrativa.

15.11. A aplicagdo das sang¢des nao exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagao integral do dano causado
a Administracdo Publica.

15.12. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sancédo,
informar e manter atualizados os dados relativos as san¢Ges por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

16.1. A inexecucgdo total ou parcial do contrato ensejard sua extincdo com as consequéncias contratuais e as
previstas em lei, com fulcro no Art. 137, Art. 138 e Art. 139 da Lei n. 14.133/2021, nas seguintes formas:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento decorrente de
sua prépria conduta;

b) Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugdo de disputas,
desde que haja interesse da Administragao;

c) Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso arbitral, ou por
decisdo judicial.

16.2. Constituirdo motivos para extincdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do
processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes situacdes:

a) N3o cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de cldusulas contratuais, de
especificagGes, de projetos ou de prazos;

b) Desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar
sua execug¢do ou por autoridade superior;

c) Alteragdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de
concluir o contrato;

d) Decretacgdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolu¢do da sociedade ou falecimento do contratado;

e) Caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execug¢do do contrato;

f) Atraso na obtengdo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial do anteprojeto
que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

g) Atraso na liberagdo das dareas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacdo ou a serviddo administrativa, ou
impossibilidade de liberagdo dessas areas;

h) Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade contratante;

i) Ndo cumprimento das obrigacGes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

16.3. O descumprimento, por parte do CONTRATADO, de suas obrigacbes legais e/ou contratuais assegurard ao
CONTRATANTE o direito de extinguir o contrato a qualquer tempo, independentemente de aviso, interpelagdo
judicial e/ou extrajudicial.

16.4. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo e a extingdo consensual deverdo ser precedidas
de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.
16.5. A extingdo por ato unilateral da Administra¢do podera acarretar, sem prejuizo das san¢des, as consequéncias
dispostas no art. 139 da Lei 14.133/21.

16.6. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisao se nao
restringir sua capacidade de concluir o contrato.
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a) Se a operacgdo implicar mudanga da pessoa juridica do CONTRATADO, devera ser formalizado termo aditivo para
alteracdo subjetiva.

16.7. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

a) Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) Relagcdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) Indenizagdes e multas.

16.8. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro,
hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério.

16.9. Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administracdo, nos termos
do inciso IV do art. 139 da Lei n.2 14.133, de 2021, o CONTRATANTE podera reter os eventuais créditos existentes
em favor do contratado decorrentes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO PAGAMENTO E DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

17.1. O pagamento, decorrente da contratacdo, serd efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de
em até 30 (trinta) dias, contados da efetiva prestacdo dos servicos mediante medicdo atestada, bem como apds a
apresentacgdo da respectiva documentacao fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.

17.2 As despesas decorrentes do presente Contrato correrdo por conta da(s) seguinte(s) Dotagdo(Oes)
orcamentaria(s) no Exercicio: 07.003.15.451.0007.1.015.4.4.90.51.00.00. - 41644 -

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA FISCALIZACAO E GESTAO CONTRATUAL

18.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade dos
servigos prestados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 117 e incisos da Lei 14.133/2021.
18.2. A verificacdo da adequacdo do fornecimento dos servicos deverd ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico;

18.3. O fiscal do contrato anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato,
determinando o que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados, conforme § 12 do
art. 117 da Lei 14.133/2021;

18.4. A conformidade do material a ser entregue deverd ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relagdo detalhada destes, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, seus
eventuais anexos e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificacées técnicas pertinentes;
18.5. A Contratada deverd manter preposto aceito pela Contratante, com poderes para solucionar demandas
oriundas da execucdo do contrato, nos termos do art. 118 da Lei 14.133/2021;

18.6. O descumprimento total ou parcial das demais obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada
ensejara a aplicacdo de sang¢des administrativas na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual,
conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei n? 14.133/2021;

18.7. Fica designado(a) o(a) servidor(a) Alysson Rodolfo Ozako, matricula n2 3882, para exercer a fiscalizagdo e o
acompanhamento do objeto do contrato, nos termos disciplinados nos art. 117 e 7 da Lei federal n® 14.133/2021;
18.8. Fica designado, como fiscal substituto(a) o(a) servidor(a) Ana Carolina Nakae Verri, matricula n24067, para
exercer a fiscalizacdo e o acompanhamento do objeto do contrato, nos termos disciplinados nos art. 117 e 7 da Lei
federal n2 14.133/2021;

18.9. Fica designado, como gestor do contrato servidor(a) Rodrigo Franco Siqueira, matricula n23527, para exercer
a gerenciamento e o acompanhamento do objeto do contrato, nos termos disciplinados nos art. 117 e 7 da Lei
federal n2 14.133/2021;

18.10. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Ges técnicas, vicios redibitérios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n?
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA NONA — DAS ALTERAGOES

19.1. O presente Contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, unilateralmente pela Administracao,
quando:

a) Existir modificagdo do projeto ou das especificacGes, para melhor adequacdo técnica a seus objetivos;

b) Existir necessidade de modificar o valor registrado em decorréncia de acréscimo ou diminui¢gdo quantitativa de
seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 14.133/21.

c) As alteragdes qualitativas e quantitativas observardo os requisitos dispostos no art. 124 e seguintes da Lei n°
14.1332021.
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CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO
20.1. Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Contrato é competente o foro da Comarca de Nova Esperanca
- PR.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PUBLICIDADE
21.1. O extrato do Contrato sera divulgado no Portal Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP), e no portal da
transparéncia e no Diario Oficial do Municipio de Nova Esperanca-PR.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - OUTRAS DISPOSICOES

22.1. Os casos omissos ou situa¢des ndo explicitadas no presente Contrato serdo decididos pelas partes, no que
couber, segundo as disposi¢bes da Lei 14.133/21 e suas alteragBes posteriores, bem como nos regulamentos
municipais.

22.2. Assim, justo e de acordo, as partes assinam o presente Contrato, que servira de instrumento para fins de
contratagao.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

CONTRATANTE CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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ANEXO IX - PROJETO BASICO

1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente projeto basico é a Contratacdo de pessoa juridica especializada na prestacao de
servigos de engenharia para execucdo Reforma do antigo campo de malha para a constru¢ao da nova Secretaria
do Meio Ambiente do Municipio de Nova Esperanca — PR, conforme condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

1.2. O presente objeto se enquadra como obra de engenharia comum, em razdo da vasta quantidade de
empresas que executam este servigo.

1.3. O valor maximo a ser despendido com a presente contratacdo sera de R$515.502,66 (quinhentos e
quinze mil, quinhentos e dois reais e sessenta e seis centavos), conforme planilha anexa a presente solicitagdo.

2. INFORMAGOES GERAIS DA CONTRATACAO

2.1. A modalidade a ser adotada na futura licitacdo é a Concorréncia, na forma Eletrénica, nos termos do art.
28, Il da Lei 14.133/2021, com o critério de julgamento pelo Menor Preco.

2.2, A presente contratacdo sera destinada a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente.

2.3. A forma de execucdo é indireta, sob o regime de empreitada por preco global;

2.4. Os servicos serdo realizados na Avenida Rocha Pombo, Quadra A-21/A-22, Lote 15-REM/16, localizado no
Centro.

2.5. Os hordrios para prestagdo dos servicos sempre serdo em dias Uteis, de segunda a sexta-feira, nos
seguintes horarios: manha (08h00min as 11h30min) e tarde (13h00min as 17h00min).

2.5.1. Excepcionalmente, quando for necessario, os servicos poderdo ser realizados em recessos funcionais,
feriados e finais de semana, mediante prévio acordo das partes e autoriza¢ao da fiscalizagao.

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

3.1. A presente contratagdo visa reformar o antigo campo de malha para a construcao da nova Secretaria do
Meio Ambiente buscando um amplo espa¢o de trabalho e trazendo mais conforto no dia a dia, além de
proporcionar um espa¢o mais agradavel ao atendimento ao publico.

4, CONDIGOES GERAIS DA EXECUCAO DOS SERVICOS

4.1. A contratada, nos termos da legislacdo vigente, assume a integral responsabilidade técnica e civil sobre
todos os materiais e servicos a serem adotados na execuc¢do da obra, devendo respeitar o cronograma fisico-
financeiro, parte integrante deste projeto basico;

4.2, Durante a execucdo dos servicos, a contratada devera sempre observar as disposicdes que constem no
conjunto de projetos, memorial descritivo, planilha orgamentdria e cronograma-fisico financeiro para a execugao
de todos os servigos objeto da licitacao;

4.3. Na hipdtese de existir alguma disparidade entre os documentos, a fiscalizagdo da obra deverd ser
acionada para dirimir quaisquer duvidas, viabilizar aditamentos necessarios ou, ainda, efetuar as orientagGes de
execucdo necessarias a solucionar qualquer impasse decorrente de divergéncia entre os documentos de
engenharia que subsidiam a licitagdo;

4.4. Caso a empresa contratada execute o servico de que trata o subitem anterior sem a devida consulta a
fiscalizacdo da obra, estara sujeita a refazer o servico caso o fiscal da obra entenda que os servigcos deveriam ter
sido desenvolvidos de outra forma.

4.5. Sem prejuizo das demais obriga¢des previstas neste instrumento e seus eventuais anexos, assim como a
legislacdo vigente, assim ficam definidas as obrigagGes das partes:

4.6. Obrigac¢des da Contratante

4.6.1. Dar condi¢Ges para a contratada executar o objeto do contrato de acordo com os padrdes
estabelecidos;

4.6.2. Exercer a fiscalizagdo dos servicos por meio dos servidores especialmente designados para este
fim;

4.6.3. Receber e conferir o objeto do contrato, consoante as disposi¢des estabelecidas;

4.6.4. Efetuar os pagamentos na forma convencionada no projeto basico;

4.6.5. Permitir que os funcionarios da contratada tenham acesso aos locais de execugdo dos servigos;
4.6.6. Notificar, por escrito, a contratada diante da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso de
execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo;

4.6.7. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigacdes
contratuais;

4.6.8. Fornecer a contratada um jogo completo plotado dos Projetos Executivos e os respectivos

arquivos eletrénicos para reproducdo pela contratada, necessarios ao cumprimento do objeto em questao.
4.7. Obrigacdes da Contratada
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4.7.1. Executar fielmente os servigos, compreendendo, inclusive, o fornecimento de mao de obra e
materiais necessarios a execu¢do do objeto, de acordo com as especificacdes técnicas constantes no
memorial descritivo, planilha orcamentdria e projetos desenvolvidos pela contratante, os quais serdo
entregues no inicio das obras, assim como demais termos prescritos no edital de licitacdo, este projeto
basico e futuro contrato;

4.7.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da execug¢do ou de
materiais empregados;

4.7.3. Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte e condigdes de execugdo da
obra contratada;

4.7.4. Manter, durante toda a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas, todas as condi¢Ges de habilitagcdo e qualificacdo exigidas para a contratacado;

4.7.5. Executar os servigcos de acordo com as especificagdes técnicas e prazos determinados no Edital
de licitagdo, como também de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro. Caso esta obrigacdo ndo seja
cumprida dentro do prazo, a contratada ficara sujeita as penalidades estabelecidas no contrato;

4.7.6. Manter a equipe executora dos servigos uniformizada e com a devida identificacao;

4.7.7. Propiciar o acesso da fiscalizacdo da contratante aos locais onde se realizardo os servigos, para
verificacdo do efetivo cumprimento das condi¢Ges pactuadas;

4.7.8. Empregar boa técnica na execugdo dos servigos, com materiais de primeira qualidade, de acordo
com o previsto no Edital e documentos de engenharia;

4.7.9. Executar todos os servicos complementares julgados necessarios para que o local tenha

condigGes de uso satisfatério;

4.7.10.  Corrigir e/ou refazer os servigos e substituir os materiais, as suas expensas, ndo aprovados pela
fiscalizacdo da contratante, caso os mesmos ndao atendam as especificacbes técnicas constantes nos
documentos de engenharia pertinentes;

4.7.11. Fornecer, além dos materiais especificados e mdao de obra permanente, todas as ferramentas
necessdrias, ficando responsdvel por seu transporte e guarda;

4.7.12.  Fornecer a seus funciondrios uniformes e equipamentos de protecdo individual (EPI’s) e coletiva
adequados a execugdo dos servicos e em conformidade com as normas de segurancga vigentes, com a
identificagcdo da contratada nos respectivos equipamentos;

4.7.13. Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimdénio da contratante, causados por seus
funcionarios em virtude da execugdo dos servicos;

4.7.14. Executar limpeza geral ao final da execu¢do dos servigcos, devendo a obra ser entregue em
perfeitas condicGes de ocupacgdo e uso;

4.7.15. Obedecer sempre as recomendages dos fabricantes na aplicagdo dos materiais industrializados
e dos de emprego permanente, cabendo a contratada, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os
onus decorrentes de sua ma aplicacgdo;

4.7.16. Proceder a substituicdo, em até 24 horas a partir da comunicagdo, de materiais, ferramentas ou
equipamentos julgados pela fiscalizacdo da contratante como inadequados para a execugdo dos servigos;
4.7.17. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos,
contribui¢des previdencidrias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos servicos executados
por seus empregados, uma vez que os mesmos ndo tém nenhum vinculo empregaticio com a contratante;
4.7.18. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a contratante ou a terceiros em
razdo de agdo ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominagdes contratuais ou legais a que estiver sujeita;

4.7.19. Providenciar treinamento e tornar obrigatério para todos os seus funciondrios o uso de EPIs
(equipamentos de protegdo individual);

4.7.20. A execucdo de servigos aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizagao prévia
da fiscalizacao;

4.7.21. A contratante ndo aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade da
contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;

4.7.22. A contratada deverd manter, em todos os locais de servigos, um perfeito sistema de sinalizagdo e
seguranga, principalmente naqueles localizados em vias publicas, de acordo com as normas de seguranga
de trabalho;

4.7.23. A contratada devera afixar no local da obra, placa de obra confeccionada nos termos orientados
pela contratante.
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4.8. Nos termos do art. 119 da Lei Federal n? 14.133/2021, a contratada sera obrigado a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados;

4.9. A contratada sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros em razdo
da execuc¢do do contrato, e ndo excluird nem reduzira essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o0 acompanhamento
pelo contratante, em conformidade com a prescrigdo contida no art. 120 da Lei Federal n2 14.133/2021;

4.10. Somente o contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
resultantes da execugao do contrato;

4.10.1. A inadimpléncia do contratado em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transferird a
Administracdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo poderd onerar o objeto do contrato, nos termos do §
19, art. 121 da Lei Federal n2 14.133/2021;

4.11. As comunicac¢les entre a contratada e o contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletronica para esse fim;

4.12. A contratante poderd convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

5. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

5.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as
normas da Lei Federal n? 14.133/2021 e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou
parcial;

5.2. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente; a contratante podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentac¢do do plano de fiscalizagdo, que contera
informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execuc¢do do
objeto, do plano complementar de execuc¢do da contratada, quando houver, do método de aferigao dos resultados
e das sangBes aplicaveis, dentre outros;

5.3. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por agentes da Administragdo
especialmente designados para este fim, pelos respectivos substitutos, nos termos dos tépicos abaixo:

5.4. Fiscalizacdo Técnica

5.4.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execu¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigGes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao;

5.4.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execuc¢do do contrato, com a descri¢do do que for necessdrio para a regularizacdo das faltas ou dos
defeitos observados;

5.4.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagcdes para a
correcdo da execuc¢do do contrato, determinando prazo para a correc¢ao;

5.4.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso;

5.4.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato;

5.4.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovac¢do ou a prorrogac¢ao contratual.

5.4.7. Fiscalizacdo Administrativa

5.4.7.1. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengao das condi¢des de habilitagdo da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario;

5.4.7.2. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard
tempestivamente na solucdo do problema, reportandoao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

5.4.7.3. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou prorrogac¢do contratual.

5.4.8. Gestao do Contrato

5.4.8.1. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

5.4.8.2. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execu¢do no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo
da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das altera¢cdes e das prorrogagGes contratuais, elaborando
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relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagbes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracao;

5.4.8.3. O gestor do contrato acompanhard a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais;

5.4.8.4. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mencgao ao seu
desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes;

5.4.8.5. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei
n2 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso;

5.4.8.6. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagGes sobre a consecu¢do dos objetivos
que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administracgao;

5.4.8.7. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao Departamento responsavel para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo egestdo nos
termos do contrato;

5.4.9. O contratado devera manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representd-lo na
execugdo do contrato;

5.4.10.A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde
qgue devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

6. CONDICOES DOS MATERIAIS E SERVICOS EMPREGADOS NA OBRA

6.1. Todos os materiais a serem empregados deverdao obedecer as especificagdes dos projetos e demais
documentos de engenharia pertinentes. Na comprovagdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado
material especificado devera ser solicitado sua substituicdo, condicionada a manifestacdo do responsdvel técnico
pela obra;

6.2. A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupGe, para que seja autorizada,
que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e aspecto;
6.3. Na hipotese de materiais apresentarem divergéncia entre projeto, memorial descritivo e/ou orgamento,
deverdo ser empregados materiais de melhor qualidade;

6.4. Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou ndo alteragdo de custo da
obra ou servico, sera executada sem autorizacdo do Responsavel Técnico pela obra;

6.5. Em caso de itens presentes no Memorial Descritivo e ndo incluidos nos projetos, ou vice-versa, devem ser

levados em conta na execuc¢do dos servicos de forma como se figurassem em ambos. Em caso de divergéncias
entre os desenhos de execugdo dos projetos e as especificagdes, o Responsavel Técnico devera ser consultado e
avaliara, conforme o caso, a necessidade de aditamentos;

6.6. Todos os itens de acabamentos, revestimentos, iluminagdo, paisagisticos, etc., previstos para a obra
deverdo ser apenas adquiridos e posteriormente instalados apds a aprovacdo da fiscalizagdo da obra de sua
procedéncia, qualidade e adequacdo a planilha orcamentdria, memorial descritivo e demais documentos de
engenharia disponiveis;

6.7. Nos termos do memorial descritivo, em toda a drea destinada a implantagdo das areas a serem
construidas, bem como naquelas adjacentes em que haja trabalhos auxiliares, devera ser procedida a limpeza
geral. Nenhum dejeto, detrito, terra imprépria e/ou residuo deverd permanecer no terreno;

6.8. Deverdo ser executadas as remoc¢des dos elementos do terreno que, porventura, existirem. Nenhum
material proveniente da limpeza geral podera ser utilizado na execugdo da obra, devendo, portanto, ser removido
totalmente do local;

6.9. Ficardo sob inteira responsabilidade da construtora as providéncias e medidas necessdrias para
providenciar os locais onde serdo removidos os detritos e terra impréprios procedentes da limpeza do terreno;
6.10. Para a limpeza devera ser usada de modo geral dgua e sabdo neutro. O uso de detergentes, solventes e
removedores quimicos deverdo ser restritos e feitos de modo a ndo causar danos aos materiais;

6.11. A atuacdo da fiscalizagdo da contratante ndo exime a contratada de sua total e exclusiva responsabilidade
sobre a qualidade dos servigos.

7. REQUISITOS DA CONTRATACAO

7.1. Subcontratacao

7.1.1. Nao é admitida a subcontrata¢do do objeto contratual.

7.2. Garantia da contratacdo
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7.2.1. Havera exigéncia da garantia da contratagdo dos artigos 96 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/2021, em
virtude da complexidade do objeto.

- caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancdria emitida por banco ou instituigcdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

V- nas contratagdes de obras, servicos e fornecimentos, a garantia podera ser de até 5% (cinco por cento) do valor
inicial do contrato.

8. CONDIGOES DE HABILITAGAO E CONTRATAGAO

8.1 Declaragdo expressa do licitante de que tém ou tera disponibilidade, no minimo, de todo o maquinario e
pessoal técnico especializado, necessdrios e essenciais para o fiel cumprimento do objeto desta licitagdo, com a
relagdo de veiculos, maquinas, equipamentos e pessoal a serem disponibilizados para a execugdo da obra, em
todas as suas fases, com base nos materiais minimos a seguir listados, constando o nome, nimero do RG,
assinatura do responsavel legal, o nome, o nimero do CREA ou CAU e assinatura do engenheiro habilitado, sob
pena de inabilitacdo.

RELACAO MiNIMA DE MAQUINARIOS E PROFISSIONAIS

ITEM DESCRICAO QUANTIDADE
01 Equipamentos de Protecdo Individual (E.P.l.’s); Quantos forem necessarios
02 Oficial Pedreiro; 02
03 Servente; 02
04 Engenheiro Civil ou Arquiteto; 01
05 Betoneira; 01
06 Policorte; 01
07 Serra Circular; 01
08 Martelete; 01
09 Caminh3o ou camionete; 01

8.2 Certiddo de registro de pessoa juridica emitida pelo CREA ou CAU (da empresa) e certiddo de registro de
pessoa fisica (do responsavel técnico da obra) emitida pelo CREA ou CAU.

8.3. Atestado de visita técnica ao local da obra em nome do responsavel técnico ou representante legal da
empresa, mediante prévio agendamento junto ao Setor de Engenharia, pelo fone: 044 3252-4545 ramal 233 ou
208, ou declaragdo formal assinada pelo responsavel da proponente ou representante legal, sob as penalidades da
lei, de que tem pleno conhecimento das condi¢Ges e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo
total responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que
enseje avencas técnicas ou financeiras com a contratante;

8.3.1. As Empresas Proponentes deverdo proceder a realizacdo de visita técnica, que devera ser realizada pelo
Responsavel Técnico constituido e indicado pela Empresa Proponente para o referido certame licitatério; a visita
técnica serd realizada visando dirimir duvidas e auxiliar na elucidacdo de eventuais questionamentos acerca das
condicOes do local da obra, do vulto dos servigcos a serem realizados e devera ser realizada com acompanhamento
de servidor designado, o qual ao final da visita emitird o atestado de visita a proponente para atendimento ao item
8.3;

8.4. Atestado(s) e/ou declaracdo(Ges), em nome da Proponente, da execu¢do de obra(s) com semelhante
complexidade tecnolégica e operacional, equivalente ou superior, de maneira a atender a execug¢ao dos servigos
listados abaixo, segundo atividade e quantidades minimas estabelecidas;

ITEM DESCRICAO QUANTIDADE MiNIMA
01 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 200,00 m?2
MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO

8.5. Atestado(s) devidamente registrado junto ao CREA ou CAU, acompanhado da certiddo de registro de atestado
e Certiddo de Acervo Técnico (CAT), comprovando que seu(s) responsavel (eis) técnico(s) ja executou(aram)
obra(s) ou servico(s) de complexidade(s) compativel(eis) ao objeto da licitagdo, devendo constar quantidades
iguais ou superiores aos valores apresentados e indicados através da planilha de orcamento anexa.

8.6. Comprovacao de vinculo empregaticio entre o(s) responsdvel(s) técnico(s), elencado(s) acima e a proponente,
mediante registro em carteira de trabalho e ficha de registro da empresa e/ou contrato de prestacdo de servigos
para obra especifica. Para dirigente ou sdcio de empresa, tal comprovagdo podera ser feita através de cépia da ata
da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social.
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8.7. Declaragdo expressa da proponente, indicando o(s) responsavel(eis) técnico(s) pela eventual execugao da(s)
obra(s) até o seu recebimento definitivo pela contratante. O(s) mesmo(s) ndo podera(do) ser substituidos sem
autorizacdo da contratante;

8.8. E vedada, sob pena, de inabilitacdo, a indicacdo de um mesmo técnico como responsével técnico por mais de
uma proponente.

9. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

9.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execu¢do do contrato consistem na verificagdo da conformidade
dos servicos prestados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou
mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 117 e incisos da Lei
14.133/2021.

9.2. A verificagdo da adequacdo do fornecimento dos servigos deverd ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico;
9.3. O fiscal do contrato anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do

contrato, determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados, conforme
§ 12 do art. 117 da Lei 14.133/2021;

9.4. A conformidade do material a ser entregue deverd ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relacdo detalhada destes, de acordo com o estabelecido neste Projeto Bdsico, seus
eventuais anexos e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificacées técnicas pertinentes;

9.5. A Contratada deverda manter preposto aceito pela Contratante, com poderes para solucionar demandas
oriundas da execugdo do contrato, nos termos do art. 118 da Lei 14.133/2021;
9.6. O descumprimento total ou parcial das demais obrigacGes e responsabilidades assumidas pela Contratada

ensejara a aplicacdo de sang¢des administrativas na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual,
conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei n? 14.133/2021;

9.7. Fica designado(a) o(a) servidor(a) Alysson Rodolfo Ozako, matricula n2 3882, para exercer a fiscalizagdo e
o acompanhamento do objeto do contrato, nos termos disciplinados nos art. 117 e 7 da Lei federal n?
14.133/2021;

9.8. Fica designado, como fiscal substituto(a) o(a) servidor(a) Ana Carolina Nakae Verri, matricula n24067,
para exercer a fiscalizagdo e o acompanhamento do objeto do contrato, nos termos disciplinados nos art. 117 e 7
da Lei federal n2 14.133/2021;

9.9. Fica designado, como gestor do contrato servidor(a) Rodrigo Franco Siqueira, matricula n23527, para
exercer a gerenciamento e o acompanhamento do objeto do contrato, nos termos disciplinados nos art. 117 e 7 da
Lei federal n? 14.133/2021;

9.10. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Ges técnicas, vicios redibitérios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n?
14.133/2021.

10. DO PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA

10.1. O prazo de execugdo é de 6 (seis) meses de acordo com o cronograma fisico-financeiro e o da vigéncia da
contratagdo é de 12 (doze) meses, parte integrante deste Projeto Basico, nos termos do art. 105 da Lei Federal n2
14.133/2021, contados da emissdo da ordem de servico e da celebracdo do contrato administrativo,
respectivamente.

10.2.  Os prazos de que trata o item anterior poderdo ser prorrogados na forma dos artigos 106 e 107 da Lei
Federal n2 14.133/2021.

11. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO E RESPONSAVEL:

11.1. Os valores estimados foram estipulados levando em consideracdo os precos praticados no mercado,
consoante as regras estabelecidas no art. 23 da Lei Federal n? 14.133/2021, assim como as previsdes contidas no
Decreto Municipal n? 6059/2023, que regulamenta as normas e procedimentos atinentes a pesquisa de precos
para obras e servi¢os de engenharia com data base SINAPI/PR (MAIO/2024) sem desoneragdo.

11.2.  O(a) servidor(a) responsavel pela definicdo do valor de referéncia contidos nos documentos anexos a este
projeto basico foi o(a) Sr(a): Ana Carolina Nakae Verri, ocupante do cargo de Chefe da divisdo de elaboragdo de
projetos para captacdo de recursos.

11.3. O indice adotado para critério de reajuste contratual seré o indice Nacional de Custo da Construgdo-INCC
acumulado um periodo de 12 (doze) meses.

12. DA FORMA DE RECEBIMENTO E DE PAGAMENTO

12.1. A avaliacdo da execugdo do observard o Cronograma Fisico-Financeiro para a medicdo do resultado.

12.2.  Sera indicada a retenc¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sang¢Ges cabiveis, caso se constate que a Contratada:
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12.2.1.N3o produzir os resultados acordados;
12.2.2.Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
12.2.3.Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utilizd-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.
12.3. Do recebimento
12.3.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medigdo prévia dos servigcosexecutados no periodo, por meio de
planilha e memdria de célculo detalhada;
12.3.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;
12.3.3. O contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatdérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execu¢do contratual,
quando for o caso;
12.3.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 60 (sessenta) dias, pelos fiscais
técnicos e administrativos, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias
de carater técnico e administrativo. (Art. 140, inciso |, alinea “a”, da Lei n214.133/2021);
12.3.5. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda
do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga;
12.3.6. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico;
12.3.7. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo;
12.3.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo;
12.3.9.  Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato;
12.3.10. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio;
12.3.11. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢cdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério (Art. 119
c/c art. 140 da Lei n2 14.133/2021);
12.3.12. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo;
12.3.13. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagcdes constantes neste Projeto Bdsico e na proposta, sempre juizo da aplicacdo das penalidades;
12.3.14. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a anadlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagdo a fiscalizagao
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo;
12.3.15. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias,contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a
verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado,
obedecendo aos seguintes procedimentos:
a) Emitir documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
quando houver, no cumprimento de obrigagGes assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu
desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento;
b) Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;
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¢) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatdrios e documentagbes apresentadas; e
d) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacdo.
12.3.16. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos procedimentos
de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao;
12.3.17. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133/2021, comunicando-se a empresa
para emissdo de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da execu¢do do objeto, para efeito de
liguidacdo e pagamento;
12.3.18. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execuc¢do do objeto ou no instrumento de cobranca;
12.3.19. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.
12.4. Prazo de Pagamento
12.5. O pagamento, decorrente da contratagdo, serd efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo
de em até 30 (trinta) dias, contados da efetiva prestagdo dos servigos mediante medigdo atestada, bem como apds
a apresentacdo da respectiva documentacao fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.
13. DOTACAO ORCAMENTARIA
13.1.  As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orgamento Publico do Municipio de Nova Esperanca-PR.
13.2. A contratacgdo sera atendida pela dotacdo especificada na consulta ao departamento de contabilidade que
consta como anexa ao presente instrumento.
13.3. A dotagdo sera: 07.003.15.451.0007.1.015.4.4.90.51.00.00 na fonte 41644
14. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROJETO BASICO
14.1. N&o obstante as regras gerais previstas neste instrumento compdem o mesmo, sendo parte integrante do
Projeto Basico, para todos os fins, os seguintes anexos:
a) Cronograma Fisico-Financeiro;
b) Planilha Orgamentaria e seus eventuais anexos de composi¢ao;
c¢) Memorial Descritivo;
d) Projetos arquitetdnicos.
e) Demais documentos produzidos e anexos ao projeto basico, necessarios a obra a ser contratada;
14.2. Os demais requisitos previsto no art. 62, inciso XXV da Lei Federal de Licitagdes, constam especificados,
em cada caso, nos documentos mencionados no item anterior.
15. RESPONSABILIDADE PELA ELABORAGCAO DO PROJETO BASICO
15.1.  Declaro estar ciente de todas as implicagdes pelas informagGes prestadas no presente Projeto Basico e em
relacdo a elas assumimos de forma solidaria a responsabilidade.
16. CONSORCIO
16.1. Fica vedada a participagdo de empresas formadas por consércios na presente licitagdo. A Administracao
reserva-se o direito de recusar propostas oriundas de consércios, assegurando a escolha de licitantes que
apresentem capacidade técnica, gerencial e operacional individual comprovada para a execugao da obra publica
em questdo.
Além disso, a atribuicdo de responsabilidades técnicas e a defini¢do clara de quem respondem por cada aspecto do
projeto podem ser mais complexas em um consorcio. Isso pode gerar desafios na identificacdo do responsavel por
eventuais falhas ou problemas técnicos durante a execugdo da obra.
Por fim, a tomada de decisdes de maneira rapida e eficiente é essencial durante a execu¢ao de obras. A estrutura
decisdria em consodrcios pode ser mais lenta e burocratica, impactando a agilidade operacional.

Elaborado em: 11/10/2024.

Aprovado em: 11/10/2024.

Ana Carolina Nakae
Responsavel pela emissdao do Projeto Basico
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Alysson Rodolfo Ozako
Secretario Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

CIENTE
Rodrigo Franco Siqueira
Gestor do Contrato
CIENTE
Alysson Rodolfo Ozako
Fiscal de Obra
CIENTE

Ana Carolina Nakae Verri
Fiscal Substituto de Obra

ANEXO X - MODELO DE PROPOSTA DE PRECO AJUSTADA
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(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o més) de (inserir o ano)
Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de V. S2. nossa proposta de precos relativa a
execucdo (inserir o objeto da licitagdo), da licitacdo em epigrafe.

O prego global, fixo e sem reajuste, proposto para execuc¢do do objeto é de RS (inserir o
valor da proposta) (inserir o valor por extenso).

O prazo de execugdo do objeto é de (inserir o prazo de execugdo) (inserir o prazo de
execucao por extenso) dias.

O prazo de validade da proposta de pregos é de (inserir o prazo de validade) (inserir o prazo
de validade por extenso) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelope n2.

1 e n2. 2) pela Comissdo de Licitacdo.

Atenciosamente,

(carimbo, nome, n2. RG, e assinatura do responsavel legal).

XI— PLANILHA DE SERVICOS

Orgamento
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Cod. Descrigdo Und. Quant. \L/Jili(:r Valor Total
1- Servigos pré-liminares
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA N RS
4813 GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M M 2,50 250,00 625,00
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE RS
99059 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. | M 11,25 72,28
813,15
AF_03/2024
RS
TOTAL 1.438,15
2- DemoligBes
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 3 RS
97622 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 71,20 71,35 5.080,12
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, N RS
97647 DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 437,08 4,48 1.958,12
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA RS
95877 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM | 945,36 1,80
1.701,65
AF_07/2020
RS
TOTAL 8.739,89
3- Fundagoes e Estruturas
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGCAO RS
101173 MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 76,00 65,29
4.962,04
AF_05/2020
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO RS
95583 CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS Ke 118,88 17,04 2.025,72
Vigas Baldrames
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RS
96536 VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 m?2 12,11 73,29 38718
UTILIZACOES. AF_01/2024 ’
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO RS
96543 CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 Ke 199,17 21,97 4.375,71
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO RS
96546 ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 Ke 124,28 14,41 1.790,85
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE RS
94964 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM m3 3,63 462,89 1.680.99
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 T
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 3 RS
103670 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M 3,63 370,18 1.343,75
Pilares e Vigas/Cintas
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RS
92413 RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, m?2 10,80 114,99 1.241.89
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 o
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, RS
92448 ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO m? 16,52 178,67 2952 08
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 o
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE RS
92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - Kg 177,70 10,72 1.904.90
MONTAGEM. AF_06/2022. (Pilar) U
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE RS
92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - Kg 271,85 10,72 291423
MONTAGEM. AF_06/2022 (Viga) o
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ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE RS
92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - Kg 110,88 14,72 163215
MONTAGEM. AF_06/2022 (Pilar) B
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE RS
92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - Kg 169,63 14,72 5.496.97
MONTAGEM. AF_06/2022 (Viga) T
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 3 RS
103669 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M 2,70 928,78 2.507,71
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER RS
103682 TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO TERREA - m3 4,96 950,83 4.713.03
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 e
RS
TOTAL 37.429,18
4- ImpermeabilizagGes e Protegdes Diversas
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 5 RS
98557 DEMAOS AF_09/2023 M 12,11 43,87 531,05
RS
TOTAL 531,05
5- Vergas e Contravergas
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO ESPESSURA DE *20* CM. RS
93187 AF_03/2024 M 20,05 80,41 4.024,52
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. RS
93194 AF_03/2024 M 35,50 27,95 992,23
RS
TOTAL 5.016,75
6- Alvenaria
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA RS
103332 HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE | M? 500,00 140,54 70.270.00
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 o
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, RS
90447 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 167,40 10,16 1.700,78
RS
TOTAL 71.970,78
7-Revestimento de Paredes
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE RS
87879 CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA M? 654,60 5,01 3.279.52
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 T
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES ) RS
87529 COM AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, E=17,5MM, COM TALISCAS. M 654,60 39,56 25.895,78
AF_03/2024
RS
TOTAL 29.175,30
8-Pisos
Pisos
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM RS
94992 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M? 330,04 77,99 25 739 82
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM ARMADO. AF_08/2022 T
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ) RS
87642 ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 4CM. M 330,04 26,55 18.663,76
AF_07/2021
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO RS
87260 PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM M? 330,04 129,04 42588 36
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023_PE B
TOTAL RS
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‘ ‘ ‘ | | 86.991,94
9-Pintura
Paredes Internas
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA 2 RS
88495 DEMAO. AF_04/2023 M 933,00 14,23 13.276,60
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA 2 RS
88489 SEMI-BRILHO EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M 933,00 13,55 12.642,16
Paredes Externas
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES N RS
88415 EXTERNAS. AF_06/2024 M 317,20 4,82 1.528,89
TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA N RS
95305 DEMAO. AF_04/2023 M 317,20 14,11 4.475,66
Esquadrias
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 2 RS
102219 SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M 6,30 19,89 125,31
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) RS
100722 APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS M? 17,46 29,52 515 42
(EXETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 ’
RS
TOTAL 32.564,05
10-Cobertura
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, 2 RS
94216 COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M 414,00 179,54 74.329,56
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RS
96116 COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIMENCIONAL DE FIXACAO. M2 330,04 77,45 25 561 60
AF_08/2023_PS P
RS
TOTAL 99.891,16
11-Esquadrias/Ferragens/Vidros
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS,
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU N RS
94570 BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. M 38,25 666,38 25.489,04
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS RS
100683 INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, | UND. 6,00 1226,42 735852
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E ’ !
INSTALACAO. AF_12/20
PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, RS
100702 INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM M? 4,20 908,18 3.814.36
ALIZAR. AF_12/2019 ) !
RS
TOTAL 36.661,91
12-InstalagGes eletricas
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, RS
91941 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UND. 59,00 14,25 840.75
AF_03/2023 !
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, RS
91940 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UND. 9,00 22,39 20151
AF_03/2023 !
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, RS
91939 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMETO E INSTALACAO. UND. 1,00 39,01 3901
AF_03/2023. !
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA RS
101875 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UND. 1,00 372,37 372,37
AF_10/2020
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO RS
91953 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UND. 10,00 34,86 348,60
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO RS
92000 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UND. 28,00 36,49 1.021,72
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO RS
91996 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UND. 9,00 41,30 371,70
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO RS
91992 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UND. 1,00 23,74 53,74
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA RS
91854 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E | M 167,40 11,67 1.953 56
INSTALAGAO. AF_03/2023 T
LUMINARIA PAINEL DE LED DE EMBUTIR 30X30cm, 4000K , COM RS
COMP_01 24w DE POTENCIA UND. 14,00 69,90 978,65
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA RS
91926 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 231,34 4,60 1.064.16
INSTALAGAO. AF_03/2023 T
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 RS
91930 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 277,23 9,75
2.702,99
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 RS
91928 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1001,61 |7,01
7.021,29
AF_03/2023
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 RS
101890 ATE 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UND. 7,00 17,33 121,31
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE RS
101892 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UND. 1,00 74,91 74,91
RS
TOTAL 17.166,27
13-Limpeza
99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AH_04/2019 | M? 330,04 2,41 7Rg$5 40
RS
TOTAL 795,40
RS
SUBTOTAL 428.371,83
BDI (%) 20,34%
TOTAL GERAL COM | RS
BDI 515.502,66

Xil - CRONOGRAMA
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(%)
Uelerdly Referente
ORDEM| ATIVIDADES Meés 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Item com
BDI (RS) a Obra
(A)
i _ 1 100,00% 0,34
1 S_erwgos Pre 1.730,67
Liminares 1.730,67
100,00% 2,04
2 DemoligOes 10.517,58
10.517,58
5 50,00% 50,00% 8,74
3 Fundacbes e 45.042,28
Estruturas 22.521,14 | 22.521,14
Impermeabili 100,00% 0,12
4 zagoesNe 639,06
Protecdes 639,06
Diversas
100,00% 1,17
5 Vergas e 6.037,15
Contravergas 6.037,15
50,00% 50,00% 16,80
6 Alvenaria 86.609,64
43.304,82 |43.304,82
i 40,00% 60,00% 6,81
7 Revestimento 35.109,55
de Paredes 14.043,82 |21.065,73
50,00% 50,00% 20,31
8 Pisos 104.686,10
52.343,052 |52.343,052
100,00% 7,60
9 Pintura 39.187,58
39.187,58
25,00% 75,00% 23,32
10 Cobertura 120.209,02
30.052,255 | 90.156,765
Esquadrias/ 50,00% 50,00% 8,56
11 Ferragens/ 44.118,94
Vidros 22.059,472 | 22.059,472
3 80,00% 20,00% 4,01
1o |Instalactes 20.657,90
Elétricas 16.526,32 | 4.131,58
100,00%
13 Limpeza 957,18
957,18
Total Mensal 34.769,39 | 66.465,02 |93.438,04 |133.281,97 | 90.928,84 96.619,39 | Rg
100%
Total Acumulado 34.769,39 | 101.234,41 | 194.672,45 | 327.954,42 | 418.883,26 | 515.502,66 | ©15.502,66

ANEXO XIIl - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
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INTRODUCAO

O Estudo Técnico Preliminar — ETP é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de
uma contratacdo, que caracteriza o interesse publico envolvido e a sua melhor solucdo. Ele serve de
base ao Termo de Referéncia a ser elaborado, caso se conclua pela viabilidade da contratacéo.

O ETP tem por obijetivo identificar e analisar os cenarios para o atendimento de demanda registrada
no Documento de Formalizacdo da Demanda — DFD, bem como demonstrar a viabilidade técnica e
econdmica das solucgdes identificadas, fornecendo as informagdes necessarias para subsidiar a tomada
de decisdo e o prosseguimento do respectivo processo de contratacao.

Referéncia: Inciso Xl, do art. 22 e art. 11 da IN SGD/ME n2 94/2022.

INFORMAGOES BASICAS
Reforma do antigo campo de malha para a construcdo da nova Secretaria do Meio Ambiente do
Municipio de Nova Esperanca — PR

DESCRIGAO DA NECESSIDADE

A Contratacdo de pessoa juridica especializada na presta¢do de servigcos de engenharia para execugdo
de Reforma do antigo campo de malha para a construgdo da nova Secretaria do Meio Ambiente do
Municipio de Nova Esperanca — PR

Motivacdo/Justificativa

O objetivo desta contratacdo é revitalizar o campo de malha atualmente desativado, transformando
em um espaco funcional para outras finalidades.

O projeto visa construir novas instalagdes para os funciondrios da Secretaria do Meio Ambiente,
proporcionando um ambiente confortavel e adequado para melhorar a eficiéncia no desempenho de
suas funcgoes.

AREA REQUISITANTE

Identificacdo da Area requisitante Nome do responsavel

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ALYSSON RODOLFO OZAKO
E DESENVOLVIMENTO URBANO

NECESSIDADES DE NEGOCIO

- Revitalizar o campo de malha.

-Demoli¢do das marcagbes do campo de malha.

- Construir uma nova Secretaria do Meio Ambiente.
- Melhoria no local de trabalho.

REQUISITOS ESPECIAIS PARA HABILITAGAO

Colocar os requisitos que as participantes deverdo apresentar durante o certame nos documentos de
habilitacao.

- Declaragdo de relagdo minima de maquinarios e profissionais, importante para Administracdo
conhecer a capacidade operacional e disponibilidade dos responsdaveis técnicos da obra.

- Certiddo de registro de pessoa juridica e fisica junto ao conselho de classe, pois se trata de uma obra
engenharia, necessitando perante a legislacdo a legalidade da contratada para execuc¢do do objeto.
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- Apresentacdo de atestado de capacidade técnica operacional e profissional, é indispensavel, pois a
Administracdo necessita de comprovacdo por parte da contratada que ja possui conhecimento
relevante na execu¢do dos servicos a serem executados para ndo causar transtornos e repassar
prejuizos a erdrio publico.

- Atestado de visita de obra, mesmo que a Administracdo dispée de forma facultativa, mas é
importante para conhecer e tirar duvida sobre a execucao da obra e na ajuda da elaboracao de custo
da proposta, aferindo melhor o desconto da empreitada global.

REQUISITOS PARA CONTRATAGAO

Colocar os requisitos que a empresa vencedora terd que realizar antes da assinatura do contrato.

- A contratada deverd dispor de colaboradores quando forem necessarios com os devido
equipamentos de prote¢des individuais, inclusive maquindrios e equipamentos.

- A contratada deverd a apresentar a garantia de contratacdo conforme as modalidades da Lei n?
14.133/2021.

- A contrata devera apresentar a anotacdo de responsabilidade técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) de execugdo da obra quitada do conselho de classe competente.

- A contratada devera apresentar o Cadastro de Nacional de Obras (CNO) referente ao objeto da
contratagao.

ESTIMATIVA DA DEMANDA

A estimativa do valor da obra foi realizada conforme tabela de referéncia SINAPI/PR (MAIO/2024) sem
desoneracdo para compor os custos dos servicos, considerando os quantitativos subtraidos dos projetos
elaborados.

LEVANTAMENTO DE SOLUGOES

A contratagdo se faz necessaria devido o poder publico ndo possuir recursos humanos e maquinarios
suficiente para executar um investimento deste porte requerido.

Sendo o objetivo central do municipio o de garantir uma vida mais longa a infraestrutura aplicada,
valorizando o aspecto imobilidrio das regides e dignidade dos moradores locais.

Outra solugdo que o investimento vem nos proporcionar é a extensdo dos trechos de calgamento e
melhoria da iluminagdo publica, aumentando a seguranca e mobilidade urbana.

Id Descricdo da solugdo (ou cendrio)

1 Reforma do antigo campo de malha para a construgdo da nova Secretaria do Meio Ambiente.

DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solucdo adequada serd a contratacdo de pessoa juridica especializada na prestacdo de servicos de
engenharia para execucdo de Reforma do antigo campo de malha para a construcdo da nova Secretaria
do Meio Ambiente do Municipio de Nova Esperanca — PR, visto que a Administracdo Publica possui o
dever e responsabilidade de conservar e dispor de acdes de manutencdo seguranga e boa locomocao e
visibilidade aos municipes, garantindo seguranca a todos os usuarios do espaco.

JUSTIFICATIVA TECNICA DA ESCOLHA DA SOLUGCAO
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Contratacdo de pessoa juridica especializada na prestagdo de servicos de engenharia para execugdo de
Reforma do antigo campo de malha para a construcdo da nova Secretaria do Meio Ambiente do
Municipio de Nova Esperanca — PR

O investimento recupera a integridade e beleza de diversas pracas do municipio do desgaste fisico
acarretado pelo uso ao longo de certo periodo. Auxilia no bom uso dos municipes, agregando a melhoria
no calgamento a melhoria na iluminagdo e coloca¢do de bancos, garantindo que os espacos sejam bem
aproveitados, utilizados com mais frequéncia e seguranca por todos os municipes.

BENEFICIOS A SEREM ALCANGADOS COM A CONTRATAGAO

Os beneficios alcangados é apresentacdo de pragas mais bonitas com maior conforto e seguranca aos
morados dos imdveis da regido e também aos demais municipes usuarios destes espacos.

Outro beneficio serd a contribuicdo de melhoria para valoracdo dos imdveis da regido, visando
promover a dignidade da populagao local.

PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

A administracdo publica municipal realizara o processo licitatério da contratacdo e disponibilizara todas
as pecas técnicas necessarias para execug¢ao dos servigos.

RESPONSAVEIS

INTEGRANTE TECNICO INTEGRANTE REQUISITANTE
ANA CAROLINA NAKAE VERRI ALYSSON RODOLFO OZAKO
Matricula: 4067 Matricula: 3882

Nova Esperanca — PR, 11 de outubro de 2024. Nova Esperanca — PR, 11 de outubro de 2024.

APROVAGAO E DECLARAGAO DE CONFORMIDADE

Aprovo este Estudo Técnico Preliminar e atesto sua conformidade as disposicdes da Instrucdo
Normativa SGD/ME n2 94, de 23 de dezembro de 2022.

AUTORIDADE MAXIMA DA AREA DE TIC
(OU AUTORIDADE SUPERIOR, SE APLICAVEL — § 32 do art. 11)

MOACIR OLIVATTI
Matricula:3955

Nova Esperanga — PR, 11 de outubro de 2024.
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ANEXO XIV - MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ENCARGOS

GENERALIDADES:

O presente Memorial Descritivo estabelece as condigdes técnicas minimas a serem obedecidas na
execucdo da obra e servicos e assim fixando as diretrizes basicas para a REFORMA DO CAMPO DE
MALHA PARA EXECUCAO DA NOVA SECRETARIA DO MEIO AMBINETE do municipio de Nova Esperanca,
que serd executado em regime de Empreitada Global, de acordo com as especificagGes técnicas que
seguem dentro das normas de construcdo e obedecendo de forma rigorosa tanto aos desenhos e
detalhes dos projetos, como as especificacdes contidas neste memorial.

Ficardo a cargo exclusivo da CONTRATADA, todas as providéncias e despesas correspondentes a matéria
prima, o aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessarias a execu¢do dos servicos.

ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS E SERVICOS

Materiais: Todos os materiais a serem empregados na obra, deverdo ser de primeira qualidade,
satisfazendo todas as exigéncias das Normas Técnicas sobre o assunto.

Servicos: Todos os servicos necessarios para a execucdo da obra obedecerdo fielmente a&s
determinagdes do responsavel técnico.

Limpeza do terreno: A limpeza serd de responsabilidade da contratada e devera ser feita antes da
locacdo da obra. Serd realizada primeiramente a remoc¢do da camada vegetal, e de todo o entulho e
detritos que venham a acumular no terreno, através de equipamento mecanizado. E fundamental que a
contratada mantenha todos os setores do servico permanentemente limpos.

Placa da Obra: A empresa devera confeccionar a placa de obra em chapa galvanizada n2 22 adesivada
conforme manual disponibilizado pelo Setor de Fiscalizagdo da Obra. A fixacdo sera no local de
visualizacao para a Comunidade.

Movimento de Terra: Sera feito o movimento de terra necessario para se obter um perfil de superficie
adequado a execucdo dos servicos, conforme projeto.

Fundacdo: Serdo feitas estacas com 4,00 m de profundidade e 20 cm de didmetro em concreto de 25
Mpa, armadas com ferragens de 10 mm e estribos de 5 mm.

As vigas baldrames também deverdo ser em concreto armado com dimensdes de 15x20 cm e Fck
minimo de 20 Mpa, com armadura longitudinal em ago CA-50 com 8mm e armadura transversal em ago
CA-60 com 5mm, estribos espacados a cada 15 cm.

Impermeabilizacdo: A impermeabilizacdo devera ser aplicada em todas as faces das vigas baldrame que
forem executadas. Deverdo ser executadas duas camadas com tinta asfaltica, sendo uma no sentido
longitudinal e outra no sentido transversal.

Supra estrutura:

As alvenarias de vedacgdo serdao executadas em blocos ceramicos furados de seis furos de 9x14x19 cm.
Os blocos ceramicos somente serdo empregados depois de bem molhados.

A argamassa entre os blocos devera ter espessura de até 1,2cm e ser colocada cuidadosamente entre os
blocos a fim de evitar juntas abertas. Estas serdo cavadas a ponta de colher para que o emboco possa
aderir fortemente. Para fixacdo das esquadrias e rodapés, serdo colocados, durante a elevagdo das
paredes, tacos de madeira de lei, pichados, mergulhados em areia grossa e assentes com argamassa de
cimento e areia, em numero, dimensoes e posi¢des adequadas.

Cobertura: A estrutura de cobertura sera executada com estrutura metdlica e telhas de aluminozinco
termoacustica com espessura de 30 mm, com inclinagdo de 25%.

Piso: Os pisos, sejam cimentados ou ceramicos, deverao ter declividade de 1%, nas dire¢des dos ralos ou
portas externas. A superficie do piso deve resultar perfeitamente plana, sem ressaltos ou desniveis que
nado estejam especificados no projeto.

InstalacOes elétricas: As instalacOes elétricas serdo executadas pela contratada de acordo com a NB-3 da
ABNT e com as normas da Companhia Concessiondria de Energia Elétrica.
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Toda instalacdo devera ser entregue e testada, ficando a Prefeitura Municipal responsavel pelo
pagamento das taxas e demais despesas decorrentes de sua ligacdo a rede publica, devendo ser
apresentada a Declara¢do da Concessionaria de que as entradas foram vistoriadas e estdo em ordem.

A rede interna de distribuicdo serd em linha aberta, utilizando-se condutores de cobre com isolamento,
bem esticados, passados no interior de eletrodutos devidamente especificados em projeto e orgamento.
As tomadas de correntes do tipo universal conjugados de 127 e 220 V serdo executadas em caixas
metalicas, protegidos por espelhos.

A protec¢do do circuito de distribuicdo estara no quadro de medicao.

Pisos: O tipo de piso de cada ambiente estd indicado na planta baixa do projeto arquitetonico

Os pisos que foram especificados em projeto como do tipo cimentado deverdo atender ao seguinte
sistema construtivo:

Nivelamento e regularizacdo de parte do terreno natural, apds este procedimento sera aplicado lastro
com material granular (brita 3/4”), espessura de 3 cm, sendo que no mesmo serd assentada uma malha
soldada de ferro CA60 - 5.0mm e sobre este o piso de concreto estrutural, com 10 cm de espessura, com
resisténcia minima de 20MPa. O sistema de concretagem adotado para a execucdo do piso dos
barraces é o tipo monolitico, com juntas serradas de dilatacdo 10 mm sendo o acabamento final em
concreto armado usinado liso, utilizando equipamento mecanico, executado com o concreto ainda
fresco, obedecendo a dimensdes apresentadas em projeto.

Nos ambientes onde serdo aplicados pisos cerdmicos, sobre a base devidamente nivelada e
regularizada, deverd executado o contrapiso com espessura de 0,04m com traco de 1:4 (cimento e
areia).

Limpeza de obra: A limpeza de obra sera executada pela CONTRATANTE, com a realiza¢do de descartes
dos residuos da construcdo civil de forma e local ambientalmente corretos com aloca¢do de cacambas e
separacado de residuo.

CONCLUSAO:

A Construtora, como responsavel pela seguranga e estabilidade da obra, devera executa-la
rigorosamente conforme especificagbes e detalhes elaborados no projeto estrutural e normas
pertinentes.

A obra estard em condigOes de ser entregue, quando fiscalizada pelo 6rgao competente, apresentando
seu atestado de conclusdo de obra.



